

INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA		
EDIFICIO ERP DI VICOLO COMOLLI		
finanziato da contributo su PNRR - Fondo Complementare D.L. n. 59/2021 poi Legge n. 101/2021		
Programma "Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica"		
CUP J69J21014090001		
Ipotesi Quadro Economico		
A	Importo lavori	
a.1	per lavori (esclusi costi della sicurezza)	€ 175.758,91
a.2	costi della sicurezza	€ 6.891,96
A	Totale importo lavori (compresivi di oneri sicurezza)	€ 182.650,87
B	Somme a disposizione	
b.1	IVA 10% su LL su voce a.1	€ 18.265,09
b.2	spese tecniche per incarico per CSP + CSE e per Diagnosi Energetica + APE post intervento	€ 7.800,00
b.2.1	4% INARCASSA su voce b.2	€ 312,00
b.2.2	22% IVA voci b.2+b.2.1 (non dovuta per regime agevolato del tecnico incaricato)	€ -
b.3	spese tecniche per incarico APE post intervento	€ 700,00
b.3.1	4% INARCASSA su voce b.3	€ 28,00
b.3.2	22% IVA voci b.2+b.3	€ 160,16
b.4	accantonamento Fondo innovazione (20% del 2% di voce A)	€ 730,60
b.5	incentivo funzioni tecniche: RUP+D.L.(66% del 80% del 2% di voce A)	€ 2.630,17
b.6	contributo ANAC	€ 225,00
b.7	spese per collocamento alternativo temporaneo inquilini e/o per imprevisti (IVA compresa)	€ 6.490,00
b.8	arrotondamenti	€ 8,11
B	Totale somme a disposizione	€ 37.349,13
TOTALE GENERALE		€ 220.000,00