



Comune di Valenza

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Settore Lavori Pubblici, Servizi socioassistenziali, CED, Gare e Appalti - CUC, Farmacia Comunale, Direzione Casa di Riposo

Determinazione dirigenziale n. 439 del 05/09/2025

OGGETTO: PNRR – Linea d’intervento M5.C2.I2 – 2 - Rigenerazione urbana e housing sociale (ex art. 2, c. 1 DPCM 21/01/2021): Opere di recupero e riqualificazione dei Giardini “P. Togliatti” e delle pertinenze esterne del Palasport ai fini della promozione di attività culturali e sportive - CUP J63D21000550001. Decisione a contrarre e contestuale affidamento delle opere di completamento nuova area sportiva a seguito di risoluzione in danno di cui a DD N. 513/2024 – CIG B818447E99 ex art. 50 c. 2 lett. a) D.Lgs. 36/23 e smi



IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL I SETTORE - COMUNE DI VALENZA
Ing. Marco Cavallera

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l’art. 107;
- il Decreto Sindacale n. 15 del 30/09/2024 all’oggetto: Incarico di dirigente del I Settore "Servizi socio assistenziali, Direzione Casa di Riposo, Gare Appalti e CUC, Farmacia Comunale, Ufficio per il digitale, Lavori

Pubblici". Conferma delle relative funzioni dirigenziali. Individuazione datore di lavoro;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 275/2021 con la quale fu nominato quale Responsabile Unico del Procedimento di tutte le procedure legate all'attuazione dell'opera afferente il CUP J63D21000550001, l'arch. Lorenza Mussa, Funzionario tecnico P.O. del Servizio LL.PP. e Patrimonio del I Settore del Comune di Valenza, nomina ribadita e aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. 100/2023 anche ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.L. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021 ;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 60/2023 del 23.06.2023 con la quale fu approvato il Progetto Definitivo-esecutivo avente ad oggetto: "NEXT Generation EU - PNRR – Linea d'intervento M5.C2.I2 – 2 - Rigenerazione urbana e housing sociale (ex art. 2, c. 1 DPCM 21/01/2021: OPERE DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI "P. TOGLIATTI" E DELLE PERTINENZE ESTERNE DEL PALASPORT AI FINI DELLA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI E SPORTIVE - CUP J63D21000550001", per un importo complessivo di Quadro Economico di € 487.299,98;
- la determinazione dirigenziale n. 388/2023 del 07/07/2023, con la quale, a seguito di procedura di affidamento diretto ai sensi dall'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 e smi, i lavori di che trattasi sono stati affidati alla ditta TECNOCOSTRUZIONI srl con sede in via della Masolina, 32, 10040 Piobesi Torinese (TO), Partita IVA 09609060018 con un ribasso offerto del 2,8% e, quindi, per l'importo di netti € 141.457,89, oneri di sicurezza compresi per € 1.462,12, oltre IVA 10% di € 14.145,79, e così per un totale di € 155.603,68;
- la determinazione dirigenziale n. 513/2024 del 23.09.2024 ad oggetto: "PNRR – Linea d'intervento M5.C2.I2 – 2 - Rigenerazione urbana e housing sociale (ex art. 2, c. 1 DPCM 21/01/2021): OPERE DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI "P. TOGLIATTI" E DELLE PERTINENZE ESTERNE DEL PALASPORT AI FINI DELLA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI E SPORTIVE - CUP J63D21000550001 – OPERE DI REALIZZAZIONE DI NUOVA AREA SPORTIVA – CIG 992899845A. RISOLUZIONE IN DANNO DEL CONTRATTO DI APPALTO con TECNOCOSTRUZIONI srl" con la quale venne approvata la risoluzione in danno del succitato contratto d'appalto con TECNOCOSTRUZIONI srl e venne disposto di attivare apposita procedura di gara per affidare ad altro operatore economico l'esecuzione dei lavori necessari all'ultimazione delle opere previste originariamente a progetto;

RICHIAMATA inoltre integralmente la determinazione dirigenziale n. 411/2025 del 13.08.2025 con la quale sono stati approvati gli elaborati progettuali - redatti dal Direttore dei Lavori incaricato, dott. Forestale Fabrizio Masarin di Alessandria - al fine dell'affidamento delle opere residue di completamento, per un importo delle opere di completamento da porre a base della procedura di affidamento pari a netti imponibili € 65.757,90, comprensivi dei costi della sicurezza e della manodopera, oltre IVA 10% per un totale lordo di € 72.333,69;

DATO ATTO che il disimpegno della somma residua di contratto non riconosciuta alla ditta TECNOCOSTRUZIONI srl per effetto della risoluzione contrattuale di cui alla succitata DD n. 513/2024 ha riportato - tra le somme disponibili per affidamento dei lavori di completamento nell'ambito del QE rimodulato approvato con successiva DD n. 411/2025 - l'importo lordo di € 72.418,99;

DATO ATTO:

- che occorre pertanto procedere all'affidamento delle prestazioni in oggetto per un importo a base d'asta pari a netti imponibili € 65.757,90, oltre IVA di legge 10%, per un importo lordo complessivo pari ad € 72.333,69 quale somma necessaria per la realizzazione delle opere di completamento dell'intervento PNRR di Rigenerazione Urbana di cui trattasi;
- che gli oneri di sicurezza sono pari a 41,24 euro in quanto gli apprestamenti di sicurezza sono in gran parte già presenti in cantiere allestiti nelle fasi precedenti;

CONSIDERATO che, stante l'importo stimato delle prestazioni, il presente appalto ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 50 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 36/2023 come integrato e modificato dal D.Lgs. 209/2024;

RICHIAMATO l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che il contratto intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

CONSIDERATO, altresì, che l'affidamento diretto consente di perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, oltre che di semplificazione dei procedimenti non appesantendo nel caso di specie le procedure in rapporto all'urgenza di attuare gli interventi;

DATO ATTO pertanto che il presente provvedimento assume la valenza della decisione a contrarre di cui all'Art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

VISTO l'art. 25 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i, il quale indica che ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dell'art. 29 del D.Lgs. 36/2023 e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, risulta necessario ricorrere a procedure interamente gestite con sistemi telematici;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

PRECISATO che:

- il fine che il contratto intende perseguire è l'affidamento a soggetto in possesso dei necessari requisiti il completamento delle opere residue relative all'intervento di Rigenerazione urbana e housing sociale (ex art. 2, c. 1 DPCM 21/01/2021 – PNRR Linea d'intervento M5.C2.I2 – 2) mediante il recupero e riqualificazione dei Giardini "P. Togliatti" e delle pertinenze esterne del Palasport ai fini della promozione di attività culturali e sportive - CUP J63D21000550001;
- il contratto ha per oggetto l'esecuzione, nell'ambito più ampio delle opere in oggetto, delle seguenti prestazioni: a) esecuzione di scavo di sbancamento del sottofondo esistente realizzando pendenze del sottofondo per lo scorrimento superficiale delle acque meteoriche; b) formazione sottofondo con massciata con strato superiore di spessore 5 cm di misto granulare stabilizzato; c) realizzazione di pavimentazione continua drenante con speciale tecnologia brevettata;
- il contratto sarà contabilizzato a corpo;
- il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione di scrittura privata soggetta a registrazione solo in caso d'uso;
- la modalità di scelta del contraente è, per le motivazioni suindicate, l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 come integrato e modificato dal D.Lgs. 209/2024;
- che l'operatore economico da interpellare per l'affidamento diretto è stato individuato nella ditta BALACLAVA srl, con sede in Cortemilia (CN), via Vittorio Alfieri, 27, P.IVA 02293950040, in considerazione della vasta esperienza nel settore delle opere pubbliche ed in generale di opere analoghe a quelle di cui trattasi;
- che tale soggetto è stato individuato nel rispetto dei principi di cui all'art. 48, comma 1, e dell'art. 49 del D.Lgs. 36/2023;

DATO ATTO:

- che è attiva la piattaforma digitale e telematica del Comune di Valenza;
- che, nel rispetto delle disposizioni suddette, in data 13.08.2025 il RUP avviava trattativa diretta con un unico operatore, sulla piattaforma telematica web <https://cucvalenza.acquistitelematici.it>;
- che la piattaforma telematica succitata ha assegnato alla procedura (ns. Prot. n. 2025/17206 del 13.08.2025) il Codice identificativo n. TD-1081;
- che è stata interpellata la ditta BALACLAVA srl, con sede in Cortemilia (CN), via Vittorio Alfieri, 27, P.IVA 02293950040, nr. REA CN – 167232, Codice ATECO 41.00.00, mediante piattaforma telematica web <https://cucvalenza.acquistitelematici.it>;
- che l'offerta è stata caricata sul sistema entro il termine ultimo previsto per la presentazione dell'offerta (ore 12:00 del 01.09.2025), è stata esaminata da parte del RUP in data 05.09.2025, ed è stata registrata al Protocollo generale del Comune al n. 2025/18034 del 01.09.2025;

VISTA dunque l'offerta presentata, nei termini stabiliti dal RUP, dalla ditta BALACLAVA srl, con sede in Cortemilia (CN), via Vittorio Alfieri, 27, P.IVA 02293950040, nr. REA CN – 167232, Codice ATECO 41.00.00, che, a seguito dell'applicazione della percentuale di sconto proposta (1%) all'importo posto a base di trattativa, ammonta a complessivi netti imponibili € 65.100,73, compresi € 41,24 per oneri della sicurezza, e oltre a IVA 10% (€ 6.510,07), per complessivi € 71.610,80;

CONSIDERATO che l'appalto è costituito da un unico lotto funzionale e prestazionale stante l'indivisibilità della prestazione oggetto dell'affidamento;

DATO ATTO:

- che l'esame, da parte del RUP, dei documenti presentati dal soggetto sunnominato (Dichiarazione requisiti e Visura Camerale) ha dato esito positivo e che il RUP ne ha pertanto attestato la loro ammissibilità e validità;
- che il RUP ha valutato che le condizioni economiche offerte dalla ditta sunnominata risultano essere congrue e convenienti per questa Amministrazione, come da attestazione agli atti del procedimento;
- che, come attestato dal RUP, la ditta indicata è in possesso di adeguati requisiti di carattere generale connessi allo svolgimento delle prestazioni in oggetto;
- che il RUP ha accertato la regolarità contributiva acquisendo DURC dallo Sportello Unico Previdenziale prot. INAIL_49478703, con scadenza al 10.10.2025;

VISTA dunque la Proposta di aggiudicazione redatta dal RUP in data 05.09.2025 ed agli atti del procedimento;

DATO ATTO che il contratto, ai sensi dell'Art.18 c. 1 del D.Lgs. 36/23 e smi, sarà stipulato mediante scrittura privata;

DATO ATTO che per il procedimento in oggetto, considerato l'importo posto a base di trattativa, è dovuto versamento all'ANAC di contributo pari ad € 35,00;

DATO ATTO che il QE post affidamento dell'intera opera – compresi gli altri due stralci, già conclusi e collaudati - risulta essere rimodulato come segue:

A	IMPORTI PER LAVORI (imponibili)	
a.1	Pump-truck– opere concluse e collaudate (Contratto DOLOMEET srl – CIG 992905750A)	89.065,23
a.2	Giardini Togliatti – opere concluse e collaudate (Contratto FLORAMA srl – CIG 99289382D7)	127.420,69

a.3	Nuova area sportiva – parte opere concluse prima di risoluzione contrattuale (Contratto TECNOCOSTRUZIONI srl – CIG 992899845A)	50.025,00
a.4	Nuova area sportiva – parte opere di completamento <i>di cui costi della manodopera € 17.744,74</i> <i>di cui costi della sicurezza € 41,24</i>	65.100,73
A	TOTALE PER LAVORI	331.611,65
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1	incentivo tecnico ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 su QE (non dovuto per tipologia di affidamento)	0,00
b.2	Spese per pubblicità e bandi di affidamento	0,00
b.3.1	Spese tecniche per progettazione, esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità, collaudi Contratto già affidato CIG 9854805A58	65.000,00
b.3.2	Importi per cassa di previdenza (Epap / Inarcassa 4%)	2.600,00
b.3.3	Iva 22% sull'importo parcella per progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza (solo per i professionisti in regime ordinario)	9.609,60
b.4.1	IVA 10% sull'importo dei lavori di cui a voce a.1	8.906,52
b.4.2	IVA 10% sull'importo dei lavori di cui a voce a.2	12.742,07
b.4.3	IVA 10% sull'importo dei lavori di cui a voce a.3	5.002,50
b.4.4	IVA 10% sull'importo dei lavori di cui a voce a.4	6.510,07
b.7	Risparmi da ribassi d'asta non utilizzati	808,19
b.8	Per contributi ANAC	210,00
B	TOTALE PER SOMME A DISPOSIZIONE	111.388,35
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A + B)	443.000,00

DATO ATTO, con riferimento alla voce “b.1” del Quadro Economico, che tale voce è pari a € 0,00 poiché - per effetto del Regolamento che regola gli incentivi tecnici ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - l’incentivo non è dovuto in quanto tutti gli affidamenti nell’ambito dell’intervento sono stati effettuati con la modalità di affidamento diretto;

DATO ATTO altresì che l’importo complessivo di spesa per le opere residue di completamento, pari a € 72.333,69, trova copertura, all’interno del Quadro Economico di progetto, alla Missione 10, Programma 5, Titolo 2, Cap. 21005203, Art. 2 “MANUTEN PARCHI E GIARD PROGRAMMA RIGEN. URBANA PNRR EX ART. 2 C. 1 L. A) E B) DPCM 21-01-21 (vedi cap. 4211/2) – CUP J63D21000550001”;

RITENUTO pertanto di procedere ad affidamento alla summenzionata ditta e ad impegnare la relativa somma;

RILEVATO che per la procedura di affidamento in oggetto è stato acquisito dal sistema ANAC PCP il CIG B818447E99;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 18/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto: "Esame ed Approvazione Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione DUP 2025/2027";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 18/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "Esame ed approvazione dello Schema di Bilancio di previsione Finanziario 2025/2027 (art. 11 D.Lgs.118/2011 e s.m.i.);
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 08/01/2025, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "Art. 169 D.Lgs. n. 267/2000 e smi - Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29/04/2025, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto: "Esame ed Approvazione variazione al Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Modifica Nota di aggiornamento al DUP 2025/2027 e del Programma triennale lavori pubblici 2025-2027";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 07/05/2025, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "Esame ed approvazione I variazione PEG 2025-2027";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 29/07/2025, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Esame ed approvazione Variazione di assestamento generale ex art. 175 c.8 d.lgs. n.267/2000 e s.m.i. al Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e alla Nota aggiornamento D.U.P. 2025/2027. Salvaguardia equilibri di bilancio ex art. 193 d.lgs. n.267/2000 c.2 e s.m.i.- stato attuazione programmi,"
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 30/07/2025, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Esame ed approvazione II Variazione PEG 2025/2027".

VISTO l'art. 9 della Legge 03.08.2009 n. 102 e accertato che i pagamenti conseguenti ai presenti impegni sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RICHIAMATO l'art.1 della Legge n. 145 del 30-12-2018, commi da 819 a 826 che sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza e delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali dalle precedenti normative di legge, considerando l'Ente in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. 36/2023 e smi;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi;
- la L. 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187/12.11.2010 convertito nella L. 17.12.2010 n. 217, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs n. 33/2013 e l'art. 20 del DLgs. n. 36/23, in materia di Amministrazione trasparente;

RICHIAMATE:

- la direttiva del Segretario Generale n. 1/2015 ad oggetto: "Sistema dei controlli interni. Nuovo inquadramento», come modificata e integrata con direttiva del Segretario Generale n.1/2016 ad oggetto: "Esercizio controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 8 Regolamento sui controlli interni - Specifiche in ordine agli item di controllo";
- la direttiva del Segretario Generale n. 3 in data 26.5.2016 ad oggetto: "Esercizio controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 8 sui controlli interni - Condivisione risultanze controlli effettuati e conseguenti indicazioni operative";

- la direttiva del Segretario Generale n. 2 in data 29.09.23 ad oggetto: "Implementazione azione di controllo interno successivo, per interventi finanziati con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza";

VISTA la normativa in materia di Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nonché la Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 26/02/2025, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione PIAO 2025-2027 ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, conv. in legge n. 113/2021;

Per le motivazioni di cui sopra,

DETERMINA

1. di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 50 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 36/2023 come integrato e modificato dal D.Lgs. 209/2024, per i motivi indicati in premessa, alla ditta BALACLAVA srl, con sede in Cortemilia (CN), via Vittorio Alfieri, 27, P.IVA 02293950040, nr. REA CN – 167232, Codice ATECO 41.00.00, il completamento delle opere residue relative all'intervento di Rigenerazione urbana e housing sociale (ex art. 2, c. 1 DPCM 21/01/2021 – PNRR Linea d'intervento M5.C2.I2 – 2) mediante il recupero e riqualificazione dei Giardini "P. Togliatti" e delle pertinenze esterne del Palasport ai fini della promozione di attività culturali e sportive - CUP J63D21000550001 [CIG B818447E99], per l'importo netto di € 65.100,73, compresi € 41,24 per oneri della sicurezza, e oltre a IVA 10% (€ 6.510,07), per complessivi € 71.610,80, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione a contrarre di cui all'Art. 17 c. 1 D.Lgs. 36/23, ai sensi del c. 2 del medesimo articolo;
3. Di dare atto che il servizio finanziario, ai sensi dell'art. 34 del regolamento di contabilità, provvederà alla registrazione definitiva dell'impegno necessario a copertura della spesa complessiva per l'affidamento in oggetto, pari ad € 71.610,80, e della spesa per il contributo ANAC, pari ad € 35,00, sul bilancio di previsione 2025-2027, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui di cui a Deliberazione di GC n. 17 del 25.03.2025, nel modo seguente:

ARTICOLO MISSIONE PROGR.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
2 10 5	21005203 Art. 2	MANUT PARCHI E GIARD PROGRAMMA RIGEN. URBANA PNRR M5C212 ex art. 2 c. 1 l. a) e b) DPCM 21-01-21 (vedi cap. 4211/2) – CUP J63D21000550001 CIG B818447E99	2024/2729/2025/sub2	€ 71.610,80
2 10 5	21005203 Art. 2	MANUT PARCHI E GIARD PROGRAMMA RIGEN. URBANA PNRR M5C212 ex art. 2 c. 1 l. a) e b)	2024/2729/2025/sub3	€ 35,00

		DPCM 21-01-21 (vedi cap. 4211/2) – CUP J63D21000550001 CIG B818447E99 per contributo ANAC	
--	--	--	--

4. Di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in legge 102/2009 e smi), e all'art. 183 c. 8 del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dalla L. 126/2014, che il pagamento della somma complessiva impegnata, pari a € 71.645,80 (compreso contributo ANAC), è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e che alla data odierna non sussistono elementi oggettivi per dichiarare la non compatibilità della spesa con gli obiettivi di finanza pubblica

DATA SCADENZA PAGAMENTO	IMPORTO SPESA
dicembre 2025	€ 71.645,80

5. Di approvare altresì il Quadro Economico dell'intera opera – compresi gli altri due stralci, già conclusi e collaudati - rimodulato tenendo conto delle somme necessarie per contratto delle opere residue, come riportato in premessa;
6. Di dare atto, con riferimento alla voce "b.1" di QE, che tale voce è pari a € 0,00 poiché per effetto del Regolamento che regola gli incentivi tecnici ex art. 113 D.Lgs. 50/2016, l'incentivo non è dovuto in quanto tutti gli affidamenti nell'ambito dell'intervento sono stati effettuati con la modalità dell'affidamento diretto;
7. Di dare atto che il contratto con l'affidatario verrà stipulato mediante sottoscrizione di scrittura privata soggetta a registrazione solo in caso d'uso;
8. Di dare atto che saranno rispettati gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (ex art. 3 della Legge 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12/11/2010 convertito nella Legge 17/12/2010 n.217);
9. Di dare atto che, al momento della liquidazione delle fatture, verrà effettuata la verifica sulla regolarità Contributiva (DURC) della ditta suddetta;
10. Di dichiarare, in capo al sottoscritto dirigente, l'insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013;
11. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, il RUP ha dichiarato in data 05.09.2025 l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 DPR n. 62/2013;
12. Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria, di liquidare e pagare il contributo di € 35,00 collegato al CIG B818447E99, all'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC, nel momento in cui ANAC ne richiederà il pagamento con le modalità dalla stessa indicate
13. Di dare atto, nel rispetto della normativa in tema di trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013 e smi, che:
- il presente provvedimento dovrà essere pubblicato, in elenco, nella Sezione Amministrazione Trasparente sottosezione di primo livello Provvedimenti – sottosezione di secondo livello provvedimenti dei dirigenti amministrativi;
 - le informazioni relative al presente provvedimento verranno pubblicate nella Sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione di primo livello Bandi di Gara e Contratti.

Il Dirigente

Ing. Marco Cavallera

*Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.lgs 82/2005*

Settore Lavori Pubblici, Servizi socioassistenziali, CED, Gare e Appalti - CUC,
Farmacia Comunale, Direzione Casa di Riposo
Determinazione Dirigenziale 439 del 05/09/2025

OGGETTO: PNRR – Linea d’intervento M5.C2.I2 – 2 - Rigenerazione urbana e housing sociale (ex art. 2, c. 1 DPCM 21/01/2021): Opere di recupero e riqualificazione dei Giardini “P. Togliatti” e delle pertinenze esterne del Palasport ai fini della promozione di attività culturali e sportive - CUP J63D21000550001. Decisione a contrarre e contestuale affidamento delle opere di completamento nuova area sportiva a seguito di risoluzione in danno di cui a DD N. 513/2024 – CIG B818447E99 ex art. 50 c. 2 lett. a) D.Lgs. 36/23 e smi

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Reso ai sensi del 7° comma dell'art. 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.Lgs 18.08.2000 n.267.

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Reso ai sensi dell'art. 9 c.2 del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009

ESECUTIVA: 05/09/2025

Il Dirigente del Settore Finanziario

