



# Comune di Valenza

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

---

Settore Lavori Pubblici, Servizi socioassistenziali, Direzione Casa di Riposo, Gare e Appalti - CUC, CED, Farmacia Comunale

Determinazione dirigenziale 790 del 29/12/2022

**OGGETTO:** PNRR - linea progettuale "Tutela del territorio e della risorsa idrica – M2C4 – Investimento 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni" (linea di finanziamento "Messa in sicurezza edifici e territorio-comma 139"). OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO DI SCUOLE DI VIA NOCE IN VALENZA (AL) CUP J68E18000070004 – Determinazione a contrarre e assunzione impegni di spesa.

---

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
DEL 1° SETTORE - COMUNE DI VALENZA  
Ing. Marco Cavallera

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 107;
- il Decreto Sindacale n. 14 del 10/10/2022 all'oggetto: Incarico di dirigente del I Settore "Servizi socio assistenziali, Direzione Casa di Riposo, Gare Appalti e CUC, Farmacia Comunale, Ufficio per il digitale, Lavori Pubblici" .  
Attribuzione delle relative funzioni dirigenziali. Individuazione datore di lavoro;

PREMESSO che:

- che con decreto del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno – Direzione Centrale per la finanza locale - del 08.11.2021, ai sensi del comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a seguito dello scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2021, il Comune di Valenza è risultato assegnatario di contributi per la realizzazione di opere di messa in sicurezza mediante adeguamento sismico di 3 edifici scolastici;
- che tra le succitate opere è compreso il miglioramento sismico dell'edificio delle scuole di Via Noce di Valenza;
- che il contributo rientra nella linea di finanziamento denominata "Messa in sicurezza edifici e territorio-comma 139\_anno 2021";
- che tale risorsa è confluita successivamente nella linea progettuale "*Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2*" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021 (codifica PNRR M2.C4.I2-2);

#### DATO ATTO:

- che il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024, in ultimo approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 28/09/2022, prevede, per l'annualità 2022, un intervento denominato "Adeguamento sismico scuole di via Noce", individuato con il CUP J68E18000070004, individuando quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intera procedura per l'esecuzione delle opere l'arch. Lorenza Mussa, Funzionario Tecnico P.O. del Servizio LL.PP. e Patrimonio;
- che la nomina a RUP di cui al punto precedente è stata formalizzata, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.L. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021 e smi, con determinazione dirigenziale n. 696 del 07/12/2022;
- che successivamente con la determinazione dirigenziale 715/2022 l'ing. Fausto Daquarti, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria al numero d'ordine A-2131 dal 24.10.2012, con studio in Pomaro M.to (AL), fu incaricato della progettazione definitiva-esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle opere di MIGLIORAMENTO SISMICO DI SCUOLE DI VIA NOCE IN VALENZA (AL) CUP J68E18000070004, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e dell'Art. 31 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. del D.lgs. 50/2016 e smi;

#### DATO ATTO inoltre:

- che l'entrata relativa al contributo di cui ai punti precedenti è allocata al Cap. 4212 Art. 5 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI M2C4I2 (PNRR);
- che - coerentemente con quanto previsto dal decreto del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno – Direzione Centrale per la finanza locale - del 08.11.2021, ai sensi del comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – il 20% del contributo complessivo previsto è già stato trasferito al Comune;
- che la previsione di spesa per l'intervento in oggetto, pari a € 700.000,00, inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 all'annualità 2022 (somma coincidente con il contributo assegnato) , è allocata al Tit. 2, Cap. 20402205 Art. 5 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI del Bilancio di Previsione 2022-2024 annualità 2022;

#### CONSIDERATO:

- che l'analisi preliminare delle opere da realizzare condotta dal progettista ing. Fausto Daquarti, sulla base di documentazione già esistente sulle caratteristiche strutturali dell'edificio in questione, ha evidenziato che intervenire per l'adeguamento sismico comporterebbe:
- opere che avrebbero costo complessivo maggiore rispetto alla somma inizialmente stimata al momento della richiesta di contributo, e dunque del contributo medesimo;
- la necessità di intervenire con lavorazioni invasive non realizzabili mantenendo nel contempo in esercizio le attività scolastiche presenti nell'edificio;

- che ai sensi del comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, gli interventi ammissibili per i quali è stato assegnato il contributo comprendono il "miglioramento sismico", grado meno gravoso dell'"adeguamento";
- che pertanto il RUP ha ritenuto di dare indicazioni al progettista di orientare la progettazione al "miglioramento sismico" dell'edificio scolastico di via Noce;

RICHIAMATA integralmente la Deliberazione di Giunta Comunale n. 162/2022 del 28.12.2022, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo avente ad oggetto: "PNRR - linea progettuale "Tutela del territorio e della risorsa idrica – M2C4 – Investimento 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni" (linea di finanziamento "Messa in sicurezza edifici e territorio-comma 139"). OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO DI SCUOLE DI VIA NOCE IN VALENZA (AL) CUP J68E18000070004 – APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO";

VISTO l'art. 32, del DLgs 50/2016 (Fasi delle procedure di affidamento) che prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RICHIAMATO l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

VISTI gli elaborati di progetto da porre a base di gara, consistenti in:

- Relazione di calcolo
- Piano di manutenzione
- Capitolato d'appalto
- Tav.1 - Inquadramento delle strutture oggetto di intervento
- Tav.2 – Dettagli esecutivi di intervento
- Computo metrico estimativo
- Elenco prezzi unitari
- Incidenza Manodopera
- Analisi prezzi
- Piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione
- Cronoprogramma
- Schema di contratto

RICHIAMATO il Quadro Economico approvato con la succitata Deliberazione di G.C. n. 162/2022 e di seguito riportato:

A)	LAVORI A BASE D'APPALTO	IMPORTI
a.1	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 284.144,98
a.2	Oneri per la sicurezza	€ 15.203,49
A	Totale importo lavori compresi oneri sicurezza (a.1 + a.2)	€ <b>299.348,47</b>
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
b.1	Spese tecniche per progettazione e CSP ( <i>incarico già affidato</i> )	€ 39.400,53

b.1.1	Contributo INARCASSA 4% su punto b.1 ( <i>incarico già affidato</i> )	€ 1.576,02
b.1.2	IVA su b.1+b.1.1 ( <i>il professionista opera in regime forfettario</i> )	€ 0,00
b.2	Spese tecniche per direzione lavori, CSE	€ 26.074,13
b.2.1	Contributo INARCASSA 4% su punto b.2	€ 1.042,97
b.3	Spese tecniche per il collaudo	€ 7.401,69
b.3.1	Contributo INARCASSA 4% su voce b.3	€ 296,07
b.4	Spese tecniche per Supporto al RUP D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 Qcl.13	€ 4.710,16
b.4.1	INARCASSA 4% su voce b.4	€ 188,41
b.5	IVA 22% su voci b.2, b.3, b.4 e relative quote INARCASSA	€ 8.736,95
b.6	IVA sui lavori (10%) (voce A)	€ 29.934,85
b.7	Somma a disposizione per indagini e prove carico SA	€ 14.000,00
b.8	IVA su voce b.7 (10%)	€ 1.400,00
b.9	Somme a disposizione per lavori complementari (per oneri per ripristini post intervento)	€ 14.000,00
b.10	IVA su voce b.9 (10%)	€ 1.400,00
b.11	Accantonamento per fondo incentivante ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e smi (quota 80% su 2% di importo lavori)	€ 3.168,00
b.12	Accantonamento per dotazioni software/hardware ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e smi (quota 20% su 2% di importo lavori)	€ 1.200,00
b.13	contributo ANAC	€ 375,00
b.14	Spese per pubblicità	€ 1.500,00
b.15	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 14.246,76
B	totale somme a disposizione (B)	€ 170.651,53
A+B	TOTALE GENERALE	€ 470.000,00

VISTA la tabella - agli atti del presente procedimento - riportante ipotesi di ripartizione dell'importo previsto ai punti b.11 e b.12 del Quadro Economico sopra riportato: *"accantonamento per fondo incentivante ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e smi (2% dell'importo lavori)"*, redatta ai sensi del vigente REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 25.06.2018;

VISTI:

- l D.Lgs. 50/2016 e smi "Codice dei Contratti Pubblici";
- l'art. 37 comma 1 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e smi;
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (Decreto Semplificazioni), convertito, con modificazioni, in legge n. 120/2020, come modificato dal D.L. 77/2021, convertito in legge 108/2021;

RITENUTO, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, di procedere, per l'affidamento di che trattasi:

- con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, considerando tale procedura più efficace ed efficiente in relazione al presente appalto, rispetto alla procedura negoziata di cui all'art. 1 c. 2, D.L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020, tenuto conto:

- dei principi di cui all'art. 30, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, secondo i quali l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;

• del fatto che, mentre la procedura negoziata di cui al citato art. 1 D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 si svolge in due distinte fasi procedurali (indagine di mercato previa pubblicazione di un avviso per selezionare i concorrenti da invitare alla gara e successivo invito alla gara e suo svolgimento), la procedura aperta si svolge in un'unica fase e questo la rende preferibile nell'ottica della maggior speditezza e celerità della procedura di affidamento abbinata alla massima salvaguardia del preminente interesse pubblico alla più ampia partecipazione possibile di operatori economici;

- con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo (art. 36, c. 9-bis, D.Lgs. 50/2016), in quanto detto criterio è più idoneo al rispetto delle esigenze di celerità ed economicità della specifica procedura, tenuto conto che la natura delle soluzioni tecniche previste nell'appalto, puntualmente descritte e determinate negli elaborati di progetto, non necessitano di apporti innovativi/migliorativi da parte dei concorrenti con proposte differenziate;

VISTO l'art. 58 del DLgs 50/2016, il quale indica che ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dell'articolo 52 del DLgs 50/2016 e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, risulta necessario ricorrere a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al DLgs 50/2016;

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e smi:

- il fine che il contratto intende perseguire è il miglioramento delle condizioni di sicurezza statiche e sismiche dell'edificio di proprietà comunale sede della scuola media statale "Anna Frank" (succursale I.C. "Paolo e Rita Borsellino"), della scuola dell'infanzia cosiddetta "ex ENAOLI" (succursale della Direzione Didattica Valenza) e dell'istituto professionale FOR.AL (sede di Valenza), sito tra le vie Noce, Tortona e Raffaello a Valenza (AL);
- il contratto ha per oggetto l'esecuzione delle seguenti principali prestazioni:
  - messa in sicurezza e ripristino delle strutture costituenti le scale di emergenza esterne in carpenteria metallica;
  - consolidamento delle murature perimetrali di confinamento e risoluzione delle problematiche relative ai distacchi e la caduta dall'alto dei rivestimenti;
  - consolidamento e ripristino dei cornicioni con eliminazione delle parti in distacco e a rischio di caduta dall'alto;
  - consolidamento e rimozione delle finiture distaccate in marmo a livello dei marcapiani ed eliminazione dei pericoli relativi alla caduta dall'alto dei materiali;
  - demolizione e ricostruzione di orizzontamento esterno presso area ricreativa e via di fuga lato est plesso scolastico;
  - consolidamento degli elementi strutturali secondari costituenti gli architravi dell'edificio scuola materna e porzione ForAL;
  - eliminazione delle lesene architettoniche distaccate;
  - consolidamento delle tamponature interne dell'edificio a servizio della scuola materna con particolare riguardo alla problematica del ribaltamento delle stesse sotto l'azione sismica;
  - consolidamento di orizzontamento ai fini statici e sismici costituente la copertura della centrale termica dell'istituto;
- il contratto sarà contabilizzato a corpo;
- il contratto, sarà stipulato a corpo, in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e smi;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nello Schema di contratto;
- la modalità di scelta del contraente è, per le motivazioni suindicate, la procedura aperta di cui all'art. 60 del DLgs 50/2016;

CONSIDERATO che:

- l'appalto di cui alla presente determinazione a contrarre, non prevede la suddivisioni in lotti aggiudicabili separatamente poiché la sua corretta esecuzione ne rende necessaria la gestione unitaria e organica a cura del medesimo operatore, imposta dalle caratteristiche del lavoro e dalle sue peculiari modalità esecutive che richiedono omogeneità nell'espletamento delle prestazioni;
- in particolare, le prestazioni contrattuali richiedono che la razionalizzazione delle attività e l'ottimizzazione delle risorse siano governate da un coordinamento comune, al fine di non pregiudicare l'esatto ed efficace espletamento dell'appalto;
- inoltre, il valore dell'appalto consente comunque la partecipazione anche alle micro, piccole e medie imprese;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 55/2019, come modificato dall'art. 52, comma 1, lettera a), sub 1.2, della legge n. 108 del 2021, per gli appalti afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dall'articolo 37, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluoghi di province;

VISTA la convenzione in data 02.07.2021, reg. sp. n. 2714 con la quale è stato stipulato tra i Comuni di Valenza, Bassignana, Castelletto Monferrato, Montecastello, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Quargnento, Rivarone, San Salvatore Monferrato, e Solero, accordo consortile mediante convenzione, per l'esercizio in forma associata e coordinata dei compiti e delle attività connesse ai servizi e alle funzioni amministrative comunali in materia di appalti di lavori, servizi e forniture, ed hanno conseguentemente istituito una centrale unica denominata "Centrale Unica di Committenza Terre del Gioiello" – cod. AUSA 0000658690;

VISTO, altresì, il vigente regolamento di organizzazione della succitata Centrale Unica di Committenza;

RITENUTO pertanto di dare mandato alla Centrale Unica di Committenza "Terre del gioiello" per la redazione degli atti e di tutte le attività inerenti la procedura di affidamento delle prestazioni oggetto della presente determinazione;

VISTO quanto proposto dal Responsabile unico del procedimento con riferimento alla procedura di affidamento, e precisamente di inserire negli atti di gara le seguenti prescrizioni:

- *"in relazione a quanto previsto dall'articolo 8 comma 1 lettera a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge 120/2020, l'Amministrazione comunale si riserva di procedere con la consegna dei lavori in pendenza di contratto ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016;*
- *la stazione appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere a modifiche del contratto in corso d'opera, in caso di aumenti significativi dei costi dei materiali, nei limiti di cui all'art. 106, comma 1, lettera a), del DLgs 50/2016, tenuto conto anche delle disposizioni di cui all'art. 7, commi 2-ter e 2-quater del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79;*
- *la stazione appaltante si riserva di introdurre modifiche non sostanziali al contratto entro il limite del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs 50/2016;*
- *in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 105 comma 1 e 2 del D.lgs. 50/2016, secondo i regimi temporali introdotti dall'articolo 49 del DL 31 maggio 2021 n° 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, nonché a quanto indicato nel capitolato speciale d'appalto – art. 2.9, nella fase esecutiva del contratto, l'importo totale dei subappalti non potrà superare la misura del 30% dell'importo complessivo del contratto di appalto;*

- *il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione, ad assicurare una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.L. 77/2021, per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.*
- *ai sensi del comma 7 del citato articolo, tenuto conto dell'oggetto del contratto e della tipologia delle lavorazioni da realizzarsi, non è richiesta, con riferimento al personale operativo, l'assunzione di personale femminile, in quanto trattasi di settore con scarsa occupazione femminile";*

PRECISATO che il contratto, sarà stipulato a corpo, in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e smi;

DATO ATTO che l'intera spesa di € 470.000,00 è finanziata al Tit. 2, Missione 4 Programma 2 Cap. 20402205 Art. 5 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI, con contributo dello Stato sulla linea di finanziamento "Messa in sicurezza edifici e territorio-comma 139\_anno 2021" e nell'ambito della linea progettuale "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2" (vd. Capitolo Entrata 4212/5);

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 12-05-2022, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (Dup) 2022-2024 - Approvazione";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 12-05-2022, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 - Approvazione";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 01-06-2022, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "Art. 169 D.Lgs. n. 267/2000 - Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022/2024 – Assegnazione obiettivi gestionali anno 2022";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 21-07-2022, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "Variazione di assestamento generale ex art. 175 comma 8 d.lgs. n.267/2000 e s.m.i. al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 - Salvaguardia equilibri di bilancio ex art. 193 comma 2 d.lgs. n.267/2000 e s.m.i.- Stato attuazione programmi. Variazione alla nota di aggiornamento al D.U.P. 2022-2024" e s.m.i.;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 26-07-2022, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "I variazione PEG 2022-2024. Approvazione";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 28-09-2022, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "Esame ed approvazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 ai sensi dell'art.175 comma 4 D.Lgs. 267/2000. Modifica Nota di Aggiornamento al Dup 2022-2024" e s.m.i.;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 04-10-2022, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "IV VARIAZIONE PEG 2022-2024. APPROVAZIONE" e s.m.i.;

VISTO l'art. 9 della Legge 03.08.2009 n. 102 e accertato che i pagamenti conseguenti ai presenti impegni sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RICHIAMATO l'art.1 della Legge n. 145 del 30-12-2018, commi da 819 a 826 che sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza e delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali dalle precedenti normative di legge, considerando *l'Ente in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo;*

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. 50/2016 e smi;
- la Legge n. 120/2020;

- la Legge n.108/2021;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi;
- la L. 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187/12.11.2010 convertito nella L. 17.12.2010 n. 217, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il DLgs n. 33/2013 e l'art. 29 del DLgs. n. 50, in materia di Amministrazione trasparente;

**RICHIAMATE:**

- la direttiva del Segretario Generale n. 1/2015 ad oggetto: "Sistema dei controlli interni. Nuovo inquadramento», come modificata e integrata con direttiva del Segretario Generale n.1/2016 ad oggetto: "Esercizio controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 8 Regolamento sui controlli interni - Specifiche in ordine agli item di controllo";
- la direttiva del Segretario Generale n. 3 in data 26.5.2016 ad oggetto: "Esercizio controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 8 sui controlli interni - Condivisione risultanze controlli effettuati e conseguenti indicazioni operative";

VISTA la normativa in materia di Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nonché la Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 05/04/2022, esecutiva ai sensi di legge - Adozione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Anno 2022/2024;

Per le motivazioni di cui sopra,

**D E T E R M I N A**

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione;
2. di dare atto che l'arch. Lorenza Mussa, Funzionario LL.PP. e Patrimonio P.O. di questo Ente è il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.L. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021;
3. di avviare procedura a contrarre finalizza all'affidamento delle OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO DI SCUOLE DI VIA NOCE IN VALENZA (AL) CUP J68E18000070004, finanziato da contributo dal PNRR - linea progettuale "Tutela del territorio e della risorsa idrica – M2C4 – Investimento 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni" (linea di finanziamento "Messa in sicurezza edifici e territorio-comma 139"), mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del DLgs 50/2016 e ponendo come importo base d'offerta la somma di netti € 284.144,98, oltre oneri sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 15.203,49, oltre IVA 10%;
4. di individuare quale criterio di aggiudicazione il criterio del minor prezzo di cui all'art. 36, comma 9-bis, con applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97 del medesimo DLgs 50/2016;
5. di approvare lo Schema di contratto, agli atti del procedimento, predisposto da questo Settore, a disciplina delle prestazioni da affidarsi;
6. di dare mandato alla Centrale Unica di Committenza "Terre del Gioiello" – cod. AUSA 0000658690 di predisporre gli atti e di gestire la procedura individuata con la presente determinazione;
7. di dare atto che con successivo provvedimento della Centrale Unica di cui sopra verranno approvati gli atti della procedura di affidamento e verrà richiesto il Codice Identificativo Gara (CIG) per l'avvio del procedimento;
8. di dare atto che ai sensi dell'art. 58 del DLgs 50/2016, la procedura di svolgerà su piattaforma telematica di negoziazione a disposizione di questo Ente, ai sensi dell'art. 58, del DLgs 50/2016;
9. di dare atto che il contratto verrà contabilizzato a corpo, ai sensi dell'art. 3 lett. d) del DLgs 50/2016 e stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e smi;

10. di assumere impegni di spesa a copertura dell'importo complessivo del quadro economico di spesa approvato unitamente agli atti di progetto con la deliberazione n. 162/2022 sopra richiamata - al netto delle somme già impegnate con DD n. 715/2022 per incarico professionale - e dunque per complessivi € 429.023,45, al Tit. 2, Missione 4 Programma 2 Cap. 20402205 Art. 54 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI, con contributo dello Stato sulla linea di finanziamento "Messa in sicurezza edifici e territorio-comma 139\_anno 2021" e nell'ambito della linea progettuale "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2";
11. di dare mandato ai competenti Uffici per il rispetto degli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (ex art. 3 L. 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187/12.11.2010 convertito nella L. 17.12.2010 n. 217);
12. di approvare la tabella, agli atti del procedimento, riportante ipotesi di ripartizione dell'importo previsto al punto b.11 del Quadro Economico sopra riportato: *"accantonamento per fondo incentivante ex art. 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e smi (2% dell'importo lavori)"*, precisando nel contempo che con successivo provvedimento, si stabilirà l'esatta e definitiva ripartizione tra i dipendenti interessati di detto compenso incentivante, rimandando a successivo provvedimento l'assunzione dei relativi impegni di spesa;
13. di registrare l'impegno n. 2022/2795/2022 Sub 2 di € 375,00, per contributo ANAC;
14. di registrare l'impegno n. 2022/2795/2022 Sub 1 di € 428.648,45, a copertura delle restanti voci del Quadro Economico (pre ribassi di gara), compresa la quota per il contratto d'appalto;
15. di dichiarare, in capo al sottoscritto Dirigente, l'insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013;
16. di registrare inoltre l'entrata dell'acconto - pari al 20% del contributo complessivo assegnato al Comune di Valenza - trasferito in data 21.04.202, al Tit. 4 Capitolo 4212 Art. 5 PNRR-CONTRIBUTO STATALE ADEGUAMENTO SCUOLA via NOCE (parte spesa corrispondente Cap. 20402205/5) CUP J68E18000070004;
17. di dare atto che saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza, con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e smi, nonché, ai sensi dell'art. 29 del DLgs 50/2016 e smi, sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione di primo livello "Provvedimenti", sottosezione di secondo livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi", nonché sottosezione di primo livello "Bandi di gara e contratti", sottosezione di secondo livello "Delibera a contrarre o atto equivalente";
18. di disporre altresì che il presente provvedimento e lo Schema di contratto, vengano trasmessi alla "Centrale Unica di Committenza Terre del gioiello" per l'avvio e l'esecuzione della procedura.

Il Dirigente

Ing. Marco Cavallera

*Documento firmato digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 del D.lgs 82/2005*

---

Settore Lavori Pubblici, Servizi socioassistenziali, Direzione Casa di Riposo, Gare e Appalti - CUC, CED, Farmacia Comunale  
Determinazione Dirigenziale 790 del 29/12/2022

OGGETTO: PNRR - linea progettuale "Tutela del territorio e della risorsa idrica – M2C4 – Investimento 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni" (linea di finanziamento "Messa in sicurezza edifici e territorio-comma 139"). OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO DI SCUOLE DI VIA NOCE IN VALENZA (AL) CUP J68E18000070004 – Determinazione a contrarre e assunzione impegni di spesa.

---

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Reso ai sensi del 7° comma dell'art. 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.Lgs 18.08.2000 n.267.

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Reso ai sensi dell'art. 9 c.2 del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009

ESECUTIVA: 29/12/2022

Il Dirigente del Settore Finanziario