



Comune di Valenza

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Settore Lavori Pubblici, Servizi socioassistenziali, Direzione Casa di Riposo, Gare e Appalti - CUC, CED, Farmacia Comunale

Determinazione dirigenziale 354 del 27/06/2023

OGGETTO: PNRR – Linea d’intervento M5.C2.I2 – 2 - Rigenerazione urbana e housing sociale (ex art. 2, c. 1 DPCM 21/01/2021): OPERE DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI “P. TOGLIATTI” E DELLE PERTINENZE ESTERNE DEL PALASPORT AI FINI DELLA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI E SPORTIVE - CUP J63D21000550001 – APPALTO DELLE OPERE DI REALIZZAZIONE DI NUOVA AREA SPORTIVA – Determinazione a contrarre e assunzione impegni di spesa.



**IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL I SETTORE - COMUNE DI VALENZA
Ing. Marco Cavallera**

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 107;
- il Decreto Sindacale n. 14 del 10/10/2022 all'oggetto: Incarico di dirigente del I Settore "Servizi socio assistenziali, Direzione Casa di Riposo, Gare Appalti e CUC, Farmacia Comunale, Ufficio per il digitale, Lavori Pubblici". Attribuzione delle relative funzioni dirigenziali. Individuazione datore di lavoro;

PREMESSO:

- che, in ottemperanza alla legge 27 dicembre 2019, n.160, con D.P.C.M. 21 gennaio 2021 *"Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale"* furono definiti in prima applicazione e in via sperimentale per il triennio 2021-2023, i criteri e le modalità di ammissibilità di istanze e di assegnazione dei contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, di cui all'art. 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- che ai fini della presentazione di istanza qualificata, con determinazione dirigenziale n. 275/2021 del 21.05.2021 venne incaricato l'ing. Pier Luigi Marzorati dello studio PFM & Partners di Cantù (CO) della redazione di studio di fattibilità relativo a due interventi individuati come potenzialmente finanziabili;
- che con la succitata determinazione dirigenziale n. 275/2021 veniva altresì nominato, ai sensi del Codice dei Contratti, quale RUP dell'intero procedimento in oggetto l'arch. Lorenza Mussa, Funzionario Tecnico – P.O. del Servizio LL.PP. e Patrimonio nomina successivamente aggiornata ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.L. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021 con Determinazione Dirigenziale n. 100/2023 ;
- che il succitato DPCM 21.01.2021 subordinava l'ammissibilità delle istanze di contributo all'inserimento delle opere oggetto di candidatura nel programma di pianificazione di cui all'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante specifica variazione del programma già adottato;
- che pertanto con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 31/05/2021 fu approvata specifica variazione al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023, con l'inserimento nell'annualità 2022 dei due specifici interventi già oggetto di studio di fattibilità:
 - 1) *"Recupero e riqualificazione dell'edificio denominato "ex Coop" mediante creazione di polo per lo sviluppo di attività e iniziative del volontariato, culturali, educative e didattiche nell'ambito di programma di rigenerazione urbana ex art. 2, comma 1, lettere a) e b) del DPCM 21.01.2021"* previsto per l'anno 2022 per un investimento presunto pari a € 4.356.000,00 di Quadro Economico Generale;
 - 2) *"Recupero e riqualificazione dei Giardini "P. Togliatti" e delle pertinenze esterne del Palasport ai fini della promozione di attività culturali e sportive nell'ambito di programma di rigenerazione urbana ex art. 2, comma 1, lettere a) e b) del DPCM 21.01.2021"*, previsto per l'anno 2022, per un investimento presunto pari a € 443.000,00 di Quadro Economico Generale
- che con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, in data 30 dicembre 2021 , furono individuati i Comuni beneficiari del contributo previsto dall'art. 1, commi 42 e segg. della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dal DPCM del 21 gennaio 2021, tra i quali figura anche il Comune di Valenza per entrambi i progetti presentati;
- che i contributi in questione sono successivamente confluiti nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

EVIDENZIATO in particolare, per quanto riguarda l'intervento in oggetto (OPERE DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI "P. TOGLIATTI" E DELLE PERTINENZE ESTERNE DEL PALASPORT AI FINI DELLA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI E SPORTIVE - CUP J63D21000550001), che:

- il finanziamento assegnato con il succitato decreto del 30 dicembre 2021 ammontava a complessivi lordi € 443.000,00 (comprese le spese di progettazione), importo successivamente incrementato di € 44.300,00 - pari al

10% del contributo originario – con D.P.C.M. 28/07/2022 recante Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili;

- l'intervento in oggetto è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023/2025, per l'annualità 2023 adottato con deliberazione di G.C. n. 09 del 31/01/2023 ed approvato con deliberazione di C.C. 17 del 21/04/2023, indicando preliminarmente quale RUP del procedimento il dipendente arch. Lorenza Mussa;
- la nomina dell'arch. Lorenza Mussa, Funzionario Tecnico – P.O. del Servizio LL.PP. e Patrimonio, già nominato ai sensi del Codice dei Contratti quale RUP dell'intero procedimento riferito al CUP J63D21000550001 con determinazione dirigenziale n. 275/2021, veniva ribadita e aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. 100/2023 anche ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.L. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021;

RICHIAMATE la determinazione dirigenziale nn. 312/2023, con la quale - a seguito di procedure condotte ai sensi dall'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 e smi – è stato affidato l'incarico di progettazione, Coordinamento Sicurezza in fasi di progetto/esecuzione e Direzione Lavori delle opere in oggetto;

DATO ATTO inoltre:

- che l'entrata relativa al contributo di cui ai punti precedenti è allocata al Cap. 4211 Art. 2 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DAL MINISTERO FONDI PNRR RIQUALIFICAZIONE EDIFIC (vedi Cap. 21005203/2) CUP J63D21000550001;
- che la previsione di spesa per l'intervento complessivo in oggetto, pari a € 487.300,00, inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche succitato, è allocata alla Missione 10, Programma 5, Titolo 2, Cap. 21005203, Art. 2 "MANUTEN PARCHI E GIARDI PROGRAMMA RIGEN. URBANA PNRR EX ART. 2 C. 1 L. A) E B) DPCM 21-01-21 (vedi cap. 4211/2) – CUP J63D21000550001" del Bilancio Finanziario di Previsione 2023-2025, annualità 2023;

RICHIAMATA integralmente la Deliberazione di Giunta Comunale n. 60/2023 del 23.06.2023, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo avente ad oggetto: "NEXT Generation EU - PNRR – Linea d'intervento M5.C2.I2 – 2 - Rigenerazione urbana e housing sociale (ex art. 2, c. 1 DPCM 21/01/2021: OPERE DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI "P. TOGLIATTI" E DELLE PERTINENZE ESTERNE DEL PALASPORT AI FINI DELLA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI E SPORTIVE - CUP J63D21000550001 – APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO";

VISTO l'art. 32, del DLgs 50/2016 (Fasi delle procedure di affidamento) che prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RICHIAMATO l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

VISTI gli elaborati di progetto da porre a base di gara, consistenti in:

- EL. 01 - Relazione generale e tecnica-descrittiva
- EL. 02 - Relazione specialistica
- EL. 03A – stralcio Pump track: analisi ed elenco prezzi, computo metrico estimativo, incidenza percentuale della manodopera

- EL. 03B – stralcio Giardini Togliatti: analisi ed elenco prezzi, computo metrico estimativo, incidenza percentuale della manodopera
- EL. 03C - stralcio Nuova Area Sportiva analisi ed elenco prezzi, computo metrico estimativo, incidenza percentuale della manodopera
- EL. 04 - Quadro economico generale
- EL. 05A - Capitolato speciale d'appalto Pump track
- EL. 05B – Capitolato speciale d'appalto Giardini Togliatti
- EL. 05C – Capitolato speciale d'appalto Nuova Area Sportiva
- EL. 06 – Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione
- EL. 07 – Fascicolo dell'opera
- EL. 08– Cronoprogramma
- EL. 09 – Piano di manutenzione
- EL. 10 – DNSH: relazione e schede
- n. 12 tavole grafiche

RICHIAMATO il Quadro Economico Generale approvato con la succitata Deliberazione di G.C. n. 60/2023 e di seguito riportato:

a.1	Nuova area sportiva	144.028,57
a.2.	Pump-truck	89.600,00
a.3	Giardini Togliatti	125.407,73
a.4	costi della sicurezza nuova area sportiva	1.462,12
a.5	costi della sicurezza Pump track	809,23
a.6	costi della sicurezza giardini Togliatti	4.521,11
A	Totale per lavori	365.828,76
b.1	Accantonamento incentivo tecnico ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 su QE (80% del 2% di voce A)	5.853,26
b.2	Spese per pubblicità e bandi di affidamento	0,00
b.3	Spese tecniche per progettazione, esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità, collaudi	65.000,00
b.4	Importi per cassa di previdenza (Epap e Inarcassa 4%)	2.600,00
b.5	Iva 22% sull'importo parcella per progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza (solo per i professionisti in regime ordinario)	9.609,60
b.6	IVA 10% sull'importo dei lavori	36.582,88
b.7	Accantonamento lordo per imprevisti, arrotondamenti (quota incentivi tecnici ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 su QE (20% del 2% di voce A)	1.600,48
b.8	contributo ANAC	225,00
B	Totale per somme a disposizione	121.471,22
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A + B)		487.299,98

CONSIDERATO che il progetto, come evidenziato nel Quadro Economico Generale, comprende tre stralci funzionali completamente indipendenti tra loro per localizzazione all'interno dei Giardini "P. Togliatti", e per tipologia specifica d'intervento;

DATO ATTO pertanto:

- che il progetto prevede l'articolazione dell'intervento in 3 stralci funzionali riguardanti rispettivamente: 1) la realizzazione di una Nuova Area Sportiva esterna nell'area attualmente di pertinenza esterna del Palazzetto dello Sport, contigua ai Giardini "P. Togliatti" (area in stato di degrado e attualmente inutilizzata); 2) la realizzazione di una pista di Pump Track nell'area dei Giardini precedentemente occupata da campi da tennis (dismessi alla fine degli anni '80); 3) la Riqualificazione delle aree a verde e delle scalinate dei Giardini "P.Togliatti";
- che l'articolazione in stralci funzionali discende da valutazioni concernenti:
 - 1) la differente tipologia dei tre distinti interventi;
 - 2) la dislocazione in 3 distinte aree della zona d'intervento oggetto del contributo Next Generation EU;
 - 3) il favorire la partecipazione di microimprese, le piccole e le medie imprese ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e smi, art. 30, comma 7 e art. 51, comma 1;

DATO ATTO che ai fini dell'affidamento dello stralcio funzionale "Nuova Area Sportiva", l'importo da porre a base di gara è di € 144.028,57, oltre oneri per la sicurezza pari a € 1.462,12, così per un importo netto imponibile di € 145.490,69 oltre IVA 10%, e dunque per una spesa presunta complessiva di € 160.039,76;

VISTI:

- l D.Lgs. 50/2016 e smi "Codice dei Contratti Pubblici";
- l'art. 37 comma 1 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e smi;
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (Decreto Semplificazioni), convertito, con modificazioni, in legge n. 120/2020, come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in legge 108/2021;

PRESO ATTO che il D.L. 76/2020 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito in legge 11.09.2020 n. 120, come modificato dal D.L. 31.03.2021 n. 77, che, all'art. 1, comma 2, lett. a), ha introdotto deroghe all'art. 36 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici, stabilendo quale procedura per l'affidamento di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016;

VISTO l'art. 58 del DLgs 50/2016, il quale indica che ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dell'articolo 52 del DLgs 50/2016 e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, risulta necessario ricorrere a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al DLgs 50/2016;

CONSIDERATO che, stante l'importo stimato delle prestazioni, il presente appalto ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120/2020 e smi;

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e smi il fine che il contratto intende perseguire è il recupero e la riqualificazione dei Giardini "P. Togliatti" siti tra via Camurati e piazza San Giovanni a Valenza, attraverso la creazione di un polo di aggregazione mediante attività sportive che nel caso specifico prevede la realizzazione di un campo polivalente per il giuoco della pallacanestro e della pallavolo (campo regolamentare), e di una pista per allenamenti di atletica leggera e per il pattinaggio), e che il contratto ha per oggetto l'esecuzione delle seguenti principali opere:

- abbattimento degli alberi che hanno invaso il perimetro dell'area esterna al Palasport;
- demolizione/disfacimento delle pavimentazioni esistenti;
- creazione di una nuova apertura per ingresso libero;

- realizzazione impianto di illuminazione;
- realizzazione campo polivalente e anello perimetrale per corsa e pattinaggio;
- lavori complementari e preparatori;

PRECISATO inoltre che:

- il contratto sarà contabilizzato a corpo;
- il contratto, sarà stipulato, in modalità elettronica, mediante scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e smi;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nello Schema di contratto;
- la modalità di scelta del contraente è, per le motivazioni suindicate, l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020;
- che l'operatore economico da interpellare per l'affidamento diretto è la ditta TECNOCOSTRUZIONI srl con sede in via della Masolina, 32, 10040 Piobesi Torinese (TO), Partita IVA 09609060018;
- che tale soggetto è stato individuato nel rispetto dei principi di cui all'art. 36, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

VISTO quanto proposto dal Responsabile unico del procedimento con riferimento alla procedura di affidamento, e precisamente di inserire nella lettera d'invito le seguenti prescrizioni:

- *“in relazione a quanto previsto dall'articolo 8 comma 1 lettera a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge 120/2020, l'Amministrazione comunale si riserva di procedere con la consegna dei lavori in pendenza di contratto ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016;*
- *la stazione appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere a modifiche del contratto in corso d'opera, in caso di aumenti significativi dei costi dei materiali, nei limiti di cui all'art. 106, comma 1, lettera a), del DLgs 50/2016, tenuto conto anche delle disposizioni di cui all'art. 7, commi 2-ter e 2-quater del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79;*
- *la stazione appaltante si riserva di introdurre modifiche non sostanziali al contratto entro il limite del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs 50/2016;*
- *in applicazione di quanto previsto dall'articolo 1 comma 4 del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge 120/2020, non viene richiesta la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016.*
- *il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione, ad assicurare una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.L. 77/2021, per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.*
- *ai sensi del comma 7 del citato articolo, tenuto conto dell'oggetto del contratto e della tipologia delle lavorazioni da realizzarsi, non è richiesta, con riferimento al personale operario, l'assunzione di personale femminile, in quanto trattasi di settore con scarsa occupazione femminile”;*

DATO ATTO che la spesa complessiva lorda di € 99.450,15 trova copertura finanziaria alla Missione 10, Programma 5, Titolo 2, Cap. 21005203, Art. 2 “MANUTEN PARCHI E GIARD PROGRAMMA RIGEN. URBANA PNRR EX ART. 2 C. 1 L. A) E B) DPCM 21-01-21 (vedi cap. 4211/2) – CUP J63D21000550001” del Bilancio Finanziario di Previsione 2023-2025, annualità 2023 (ad approvazione della variazione di assestamento al Bilancio Finanziario di Previsione triennio 2023-2025, a seguito di modifica cronoprogramma intervento);

DATO ATTO altresì che considerato l'importo da porre a base d'asta la procedura prevede il pagamento del contributo ANAC per una somma che verrà impegnata con l'atto di aggiudicazione;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 21/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto: "Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (Dup) 2023-2025 - Approvazione";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 21/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto: "Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025 – Approvazione”;

VISTO l'art.9 della Legge 03/08/2009 n. 102 ed accertato che i pagamenti conseguenti ai presenti impegni sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio;

RICHIAMATO l'art.1 della Legge n. 145 del 30-12-2018, commi da 819 a 826 che sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza e delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali dalle precedenti normative di legge, considerando l'Ente in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. 50/2016;
- il D.L. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020;
- il D.L. 77/2021, convertito con legge n.108/2021;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi;
- la L. 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187/12.11.2010 convertito nella L. 17.12.2010 n. 217, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il DLgs n. 33/2013 e l'art. 29 del DLgs. n. 50, in materia di Amministrazione trasparente;

RICHIAMATE:

la direttiva del Segretario Generale n. 1/2015 ad oggetto: "Sistema dei controlli interni. Nuovo inquadramento», come modificata e integrata con direttiva del Segretario Generale n.1/2016 ad oggetto: "Esercizio controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 8 Regolamento sui controlli interni - Specifiche in ordine agli item di controllo”;

- la direttiva del Segretario Generale n. 3 in data 26.5.2016 ad oggetto: "Esercizio controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 8 sui controlli interni - Condivisione risultanze controlli effettuati e conseguenti indicazioni operative”;

VISTA la normativa in materia di Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nonché la Deliberazione di Giunta Comunale n. 07 del 31/01/2023, esecutiva ai sensi di legge – Adozione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Anno 2023/2025 – Sezione PIAO;

Per le motivazioni di cui sopra,

D E T E R M I N A

1. di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante del presente dispositivo;

2. di dare atto che l'arch. Lorenza Mussa, Funzionario LL.PP. e Patrimonio P.O. di questo Ente è il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.L. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021;
3. di avviare procedura a contrarre finalizzata all'affidamento della realizzazione della Nuova Area Sportiva nelle pertinenze esterne del Palazzetto dello Sport, nell'ambito delle "Opere di recupero e riqualificazione dei giardini "P. Togliatti" e delle pertinenze esterne del palasport ai fini della promozione di attività culturali e sportive - CUP J63D21000550001 (PNRR - Linea d'intervento M5.C2.I2 – 2 - Rigenerazione urbana e housing sociale (ex art. 2, c. 1 DPCM 21/01/2021), per le motivazioni esplicitate in premessa, mediante affidamento diretto ai sensi dall'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 e smi, e ponendo come importo base d'offerta la somma di netti € 144.028,57, oltre oneri per la sicurezza pari a € 1.462,12, così per un importo netto imponibile di € 145.490,69 oltre IVA 10%, e dunque per una spesa presunta complessiva di € 160.039,76, attuando trattativa diretta con il soggetto individuato dal RUP: ditta TECNOCOSTRUZIONI srl con sede in via della Masolina, 32, 10040 Piobesi Torinese (TO), Partita IVA 09609060018;
4. di approvare lo Schema di contratto, agli atti del procedimento, predisposto da questo Settore, a disciplina delle prestazioni da affidarsi;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 58 del DLgs 50/2016, la procedura di svolgerà su piattaforma telematica di negoziazione a disposizione di questo Ente, ai sensi dell'art. 58, del DLgs 50/2016;
6. di dare atto che il contratto verrà contabilizzato a corpo e stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata autenticata, secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
7. di registrare - dando atto che con l'adozione della determina dirigenziale di affidamento dell'appalto in oggetto si provvederà alla contestuale riduzione degli impegni di spesa per l'importo effettivo di affidamento – la spesa presunta complessiva lorda per l'appalto di affidamento delle opere di € 160.039,76 alla Missione 10, Programma 5, Titolo 2, Cap. 21005203, Art. 2 "MANUTEN PARCHI E GIARD PROGRAMMA RIGEN. URBANA PNRR EX ART. 2 C. 1 L. A) E B) DPCM 21-01-21 (vedi cap. 4211/2) – CUP J63D21000550001" del Bilancio Finanziario di Previsione 2023-2025 , annualità 2023, come segue:

descrizione	n. impegno	importo
Importo lordo delle opere in appalto	Attestazione 2023	€ 160.039,76

8. di dare atto in particolare che come da attestazione di copertura finanziaria dell'Ufficio Ragioneria in data 27.06.2023, l'importo di € 160.039,76 verrà impegnato a valere sull'anno 2023 ad approvazione della variazione di assestamento al Bilancio Finanziario di Previsione triennio 2023-2025, a seguito di modifica cronoprogramma intervento;
9. di dare atto che ai fini del contributo ANAC l'impegno verrà registrato con l'atto di aggiudicazione;
10. di dare atto che le spese inerenti gli accantonamenti ex art. 113 del Codice dei Contratti verranno registrate con successivo atto specifico per i 3 stralci funzionali;
11. di dare mandato ai competenti Uffici per il rispetto degli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (ex art. 3 L. 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187/12.11.2010 convertito nella L. 17.12.2010 n. 217);

12. di dichiarare, in capo al sottoscritto Responsabile, l'insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013;
13. di dare atto che, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il RUP ha dichiarato in data 14.03.2023 l'insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 DPR n. 62/2013;
14. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato in elenco all'albo pretorio del Comune ai fini della generale conoscenza e sul sito dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti", sottosezione "Provvedimenti dirigenti" e sottosezione "Delibera a contrarre o atto equivalente", al fine del rispetto della normativa in tema di trasparenza ai sensi del d.lgs. 33/2013.

Il Dirigente

CAVALLERA MARCO

*Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.lgs 82/2005*

Settore Lavori Pubblici, Servizi socioassistenziali, Direzione Casa di Riposo, Gare e Appalti - CUC, CED, Farmacia Comunale
Determinazione Dirigenziale 354 del 27/06/2023

OGGETTO: PNRR – Linea d’intervento M5.C2.I2 – 2 - Rigenerazione urbana e housing sociale (ex art. 2, c. 1 DPCM 21/01/2021): OPERE DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI “P. TOGLIATTI” E DELLE PERTINENZE ESTERNE DEL PALASPORT AI FINI DELLA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI E SPORTIVE - CUP J63D21000550001 – APPALTO DELLE OPERE DI REALIZZAZIONE DI NUOVA AREA SPORTIVA – Determinazione a contrarre e assunzione impegni di spesa.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Reso ai sensi del 7° comma dell'art. 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.Lgs 18.08.2000 n.267.

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Reso ai sensi dell'art. 9 c.2 del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009

ESECUTIVA: 27/06/2023

Il Dirigente del Settore Finanziario