



Città di Valenza
Provincia di Alessandria

Settore TECNICO, SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Determinazione Dirigenziale n° 237 del 22.05.2020

Oggetto: INCARICO DIREZIONE LAVORI, COORDINAM. SICUR, CONTABILITA' OPERE CONSOLIDAM. STRUTT.LE SCUOLA ELEM. 7 F.LLI CERVI AI FINI ANTISISMICI CON FINANZIAM. DI CUI A D.M. MIUR 21.12.17 - CUP J69F18000540004-SMART CIG Z402CFA3B8- DET. A CONTRARRE e AFFIDAM.

IL DIRIGENTE
dei Settori V - LL.PP. e VII – URBANISTICA
Arch. Massimo Temporin

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. "Funzioni e responsabilità della Dirigenza";

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 9 del 14/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Modifiche alla macrostruttura, alla microstruttura/articolazione settore per servizi e uffici/fabbisogno di personale e alla dotazione organica dell'Ente e proposta al Consiglio Comunale di modifica piano assunzionale 2018/2020";

VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 16/02/2018 ad oggetto "Revoca decreto sindacale n. 15 del 29/12/2017 – Ricognizione e definizione incarichi dirigenziali";

RICHIAMATE integralmente:

- la determinazione dirigenziale n. 204/2018 del 11 aprile 2018 con la quale l'ing. Giampaolo Koetting C.F. KTTPGC65S17C133Z, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino al n.6199Y, con studio professionale in Frazione Spineto, 155/D, 10081 Castellamonte (TO), P.IVA 08423030017, venne incaricato della redazione di: a) studio di fattibilità riguardante il consolidamento strutturale dell'intero complesso scolastico e b) progetto definitivo/esecutivo di un primo lotto delle opere di adeguamento sismico della scuola 7 Fratelli Cervi (edifici 2A e 2B, aule didattica) per un importo di € 80.000 pari al finanziamento assegnato;
- la Deliberazione n. 26/2019 del 28.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la Giunta Comunale approvò il succitato progetto definitivo-esecutivo;

DATO ATTO che con la medesima succitata determinazione dirigenziale n. 204/2018 fu nominato quale Responsabile Unico dell'intero procedimento inerente le opere in oggetto l'arch. Lorenza Mussa, Funzionario Tecnico del Servizio LL.PP. e Patrimonio del Comune di Valenza;

DATO ATTO:

- che, a seguito di procedura di gara, con determinazione dirigenziale n. 427/2019 del 09.08.2019, l'appalto dei lavori fu aggiudicato alla ditta PLT COSTRUZIONI srl di Milano;

- che a causa della tempistica dell'aggiudicazione non fu possibile programmare l'avvio dei lavori nel 2019, poiché, trattandosi di opere – di durata pari a 50 gg - che devono essere eseguite a scuola chiusa, occorre attendere l'estate 2020 per l'avvio dei lavori;
- che pertanto fu concordato con l'impresa aggiudicataria di rimandare la stipula del contratto alla primavera 2020, chiedendo loro di produrre un impegno ad iniziare i lavori in data 15 giugno 2020;
- che l'incarico all'ing. P.G. Koetting di cui alla succitata determinazione dirigenziale n. 204/2018 non comprendeva la direzione lavori ed il coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva, poiché la spesa correlata fu inserita nel Quadro Economico di progetto;
- che pertanto risulta necessario incaricare soggetto idoneo a tali ruoli, in possesso dei necessari requisiti e abilitazioni;

RILEVATO:

- che al di là del carico di lavoro gravante sui tecnici del Servizio LL.PP. comunale, la tipologia di lavori in oggetto, trattandosi di delicate opere di natura strutturale, non consente di individuare tra i tecnici dipendenti del Comune chi possa essere incaricato della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza, ai sensi dell'art. 24 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- che pertanto è necessario il ricorso a servizi esterni attinenti l'architettura e l'ingegneria di cui all'art. 3 lettera vvvv), all'art. 24 c. 1 lettera d) e all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per il servizio inerente il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva dei cantieri delle opere in oggetto, ai sensi di quanto stabilito dalle Linee Guida n. 1 di cui alla delibera ANAC del 14/09/2016 e successivo aggiornamento;
- che nella fattispecie, ritenendo opportuno affidare la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza, al redattore del Progetto definitivo-esecutivo, il RUP ha provveduto ad interpellarlo in merito mediante comunicazione via e-mail (ns. Prot. n. 2020/7584 del 07.05.2020);
- che l'ing. P.G. Koetting, con e-mail ns. Prot. n. 2020/7614 del 07.05.2020, ha comunicato, essendo i lavori di prossimo avvio e considerato che l'incarico prevede la presenza assidua in cantiere, e a fronte di altri impegni contrattuali già assunti, di essere impossibilitato a dare la disponibilità in tale periodo ad assumere l'incarico di D.L. e C.S.E.;
- che il RUP ha pertanto esaminato l'elenco di tecnici professionisti iscritti all'elenco fornitori della piattaforma telematica di cui si serve l'Ente per le gare, individuando nell'ing. Vincenzo Rosa dello Studio CIERRE Ingegneria di Alessandria, il soggetto in possesso degli idonei requisiti: a) esperienza in direzione lavori di opere strutturali; b) abilitazione alla funzione di Coordinatore della Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- che l'ing. Vincenzo Rosa, interpellato per le vie brevi, ha dato preliminarmente la propria disponibilità ad assumere l'incarico, esercitandolo nel richiesto periodo necessario;

VISTE:

- le Linee Guida n. 1 dell'ANAC approvate con Delibera ANAC del 14.09.2016 (G.U. Serie Generale n. 228 del 29.09.2016), come aggiornate da Delibera ANAC n. 417 del 15.05.2019 (G.U. Serie Generale n. 137 del 13.06.2019);
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49. Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per quanto riguarda compiti e responsabilità del Coordinatore per la Sicurezza dei cantieri;

VISTA la determinazione del corrispettivo da porre a base d'asta per l'affidamento di cui in oggetto, effettuata dal RUP, ai sensi del punto 2 della citata Delibera ANAC sulla base del Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi ecc.), elaborato che riporta dettagliatamente la metodologia di calcolo del compenso per le prestazioni richieste, agli atti del procedimento, da cui si desume che l'importo a base d'asta ammonta ad € 7.146,70, comprese le spese e gli oneri accessori, esclusi 4% CNPAIA e 22% IVA, e dunque ad un importo lordo complessivo di spesa stimata per l'Amministrazione pari a lordi € 9.067,72;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare – oltre all'art. 36 comma 2 lettera a) - l'art. 31 comma 8, laddove è consentito l'affidamento diretto in caso di acquisizione di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria di importo netto inferiore a € 40.000,00;

TENUTO CONTO che l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., stabilisce che nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre;

DATO ATTO pertanto:

- che, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 36, comma 2, lett. a) D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in data 11.05.2020 il RUP ha indetto trattativa diretta, con un unico operatore, sulla piattaforma telematica web <https://cucvalenza.acquistitelematici.it> (ns. Prot. n. 2020/7743);
- che la piattaforma telematica succitata ha assegnato alla Trattativa Diretta (ns. Prot. n. 2020/7743) il Codice identificativo n. TD 169;
- che il soggetto interpellato è dunque l'ing. Vincenzo Rosa, libero professionista Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Alessandria, al n. A-1142 dal 22.10.1991, in qualità di socio dello studio tecnico CIERRE INGEGNERIA di Alessandria, via Marengo, 74, P. IVA 00800220063, soggetto regolarmente registrato sulla piattaforma telematica web <https://cucvalenza.acquistitelematici.it>;
- che l'offerta è stata caricata sul sistema entro il termine ultimo previsto per la presentazione dell'offerta (ore 12:00 del 12.05.2020), è stata esaminata da parte del RUP in data 17.05.2020, ed è stata registrata al Protocollo generale del Comune al n. 2020/7844 del 12.05.2020;

DATO ATTO:

- che l'esame, da parte del RUP, dell'offerta e degli altri documenti presentati dal soggetto sunnominato (DGUE e Dichiarazioni integrative) ha dato esito positivo;
- che per refuso nei documenti costituenti l'offerta compare un CUP errato, e che il corretto CUP di riferimento è il seguente: CUP J69F18000540004;
- che l'offerta, con l'applicazione del ribasso d'asta proposto pari al 23,04%, ammonta a netti € 5.500,10 (comprese le spese), oltre a CNPAIA 4% e IVA 22%, per una spesa complessiva lorda di € 6.978,52;

DATO ATTO:

- che l'esame dell'offerta e degli altri documenti presentati dal soggetto sunnominato (DGUE e Dichiarazioni integrative) ha dato esito positivo;
- che l'offerta, con l'applicazione del ribasso d'asta proposto pari al 23,04%, ammonta a netti € 5.500,10 (comprese le spese), oltre a CNPAIA 4% e IVA 22%, per una spesa complessiva lorda di € 6.978,52;

RILEVATO:

- da parte del RUP, che il soggetto suindicato è in possesso di adeguati requisiti di carattere generale e tecnico professionali necessari allo svolgimento delle prestazioni professionali in oggetto;
- che il RUP ha altresì verificato la regolarità contributiva dell'ing. Vincenzo Rosa, acquisendo DURC in corso di validità dal sistema informatico di INARCASSA (Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza per gli Ingegneri ed Architetti) in data 18.05.2020 (INARCASSA.0815371.18-05-2020), e, nella sua qualità di socio dello studio tecnico CIERRE INGEGNERIA di Alessandria, acquisendo dallo Sportello Unico Previdenziale INAIL-INPS DURC regolare, in corso di validità (prot. INAIL 20720076);

CONSIDERATO che la sopradetta offerta è congrua e conveniente per questa amministrazione, come attestato dal RUP;

PRECISATO che il contratto con l'affidatario verrà stipulato mediante scambio di lettere commerciali, con le modalità di cui all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici" ed in particolare l'art. 36 comma 2 lettera a) laddove è consentito l'affidamento diretto in caso di acquisizioni di importo inferiore a € 40.000,00 e l'art. 31, comma 8;

VISTO il DPR 207/2010, per quanto ancora applicabile;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 27/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "Art. 169 D.Lgs. n. 267/2000 - Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 24/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "1^ Variazione PEG 2019 -2021. Approvazione.";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 27/11/2019, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "2^ VARIAZIONE PEG 2019 - 2021 – Approvazione.";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 27-02-2020, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (Dup) 2020-2022- Approvazione";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 27/02/2020, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 - Approvazione";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 01/04/2020 "Variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 08/04/2020 "2^ Variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 15/04/2020 "Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 08-04-2020 – Rettifica";

VISTO l'art. 9 della Legge 03.08.2009 n. 102 e accertato che i pagamenti conseguenti ai presenti impegni sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RICHIAMATO l'art.1 della Legge n. 145 del 30-12-2018, commi da 819 a 826 che sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza e delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali dalle precedenti normative di legge, considerando *l'Ente in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo*";

VISTI:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i, così come da ultimo modificato ed integrato dalla Legge 55/2019;
- la legge 114 dell' 11/8/2014 in particolare l'art. 23 ter, comma 3;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- il vigente Statuto del Comune di Valenza;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 89 del 15/12/2016, esecutiva;
- il Regolamento su ordinamento, organizzazione e funzionamento degli uffici e, in particolare, l'art. 16;
- la L. 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187/12.11.2010 convertito nella L. 17.12.2010 n. 217, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la Direttiva del Segretario Generale n. 1 del 28.4.2015 all'oggetto: 'Sistema dei controlli interni. Nuovo inquadramento metodologico', come modificata e integrata con Direttive Segretario Generale n. 1/2016 e n. 3/2016;

VISTA la normativa in materia di Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i, nonché la Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 31/01/2019, esecutiva, Adozione Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Programma per la Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2019/2021, confermata con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 30/01/2020;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione.
2. Di affidare, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) e dell'art. 31 comma 8 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e per i motivi indicati in premessa, l'incarico per direzione e contabilità dei lavori e per coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, delle "OPERE DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE SCUOLA ELEMENTARE 7 F.LLI CERVI AI FINI ANTISISMICI CON FINANZIAMENTO DI CUI A D.M. MIUR 21.12.2017 - CUP J69F18000540004" (progetto esecutivo approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 26/2019), all'ing. Vincenzo Rosa, libero professionista Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Alessandria, al n. A-1142 dal 22.10.1991, in qualità di socio dello studio tecnico CIERRE INGEGNERIA di Alessandria, via Marengo, 74, P. IVA 00800220063, per l'importo netto € 5.500,10 (comprese le spese), oltre a CNPAIA 4% e IVA 22%, per una spesa complessiva lorda di € 6.978,52;
3. Di dare atto di quanto attestato dall'Ufficio Ragioneria in data 14.05.2020 in merito alla copertura finanziaria alla Missione 4 Programma 2 Tit. 2, Cap. 20402205 Art.1 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI, mediante finanziamento di cui a D.M. MIUR 21.12.2017, a seguito riaccertamento ordinario dei residui di cui a Delibera GC n. 34/2020 del 30.04.2020;
4. Di dare atto in particolare che la spesa in oggetto è contenuta nell'impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n. 317/2019 e di registrare la spesa specifica dando atto che corrisponde al Visto d'impegno n. 2018/3046/3;
5. Di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in legge 102/2009 e s.m.i.), e all'art. 183 c. 8 del D.Lgs n. 267/2000, introdotto dalla L. 126/2014, che il pagamento della somma di € 6.978,52 previsto per il secondo semestre 2020 è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, e che alla data odierna non sussistono elementi oggettivi per dichiarare la non compatibilità della spesa con gli obiettivi di finanza pubblica:

DATA SCADENZA PAGAMENTO	IMPORTO SPESA
nel corso del 2° SEMESTRE 2020	€ 6.978,52

6. Di dare atto che il contratto con l'affidatario verrà stipulato mediante scambio di lettere commerciali con le modalità di cui all'art. 32, c.14 del D.Lgs 50/2016;
7. Di dare atto che saranno rispettati gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (ex art. 3 della Legge 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. n.187 del 12/11/2010 convertito nella Legge 17/12/2010 n.217) .
8. Di dichiarare, in capo al sottoscritto dirigente, l'insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013;
9. Di dare atto, nel rispetto della normativa in tema di trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013 e s.m.i, di quanto segue:
 - il presente provvedimento dovrà essere pubblicato, in elenco, nella Sezione Amministrazione Trasparente sotto sezione di primo livello Provvedimenti – sotto sezione di secondo livello provvedimenti dei dirigenti amministrativi;
 - le informazioni relative al presente provvedimento verranno pubblicate nella Sezione Amministrazione Trasparente - sotto sezione di primo livello Bandi di Gara e Contratti – sotto sezione di secondo livello "informazioni sulle singole procedure in formato tabellare";
 - il presente provvedimento verrà pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente sottosezione di primo livello Bandi di Gara e Contratti - sottosezione di secondo livello "atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura - Delibera a contrarre o atto equivalente" .

Il Dirigente

arch. Massimo Temporin
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005

Settore TECNICO, SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Determinazione Dirigenziale n° 237 del 22-05-2020

Proposta determina n° 241/2020

Oggetto: INCARICO DIREZIONE LAVORI, COORDINAM. SICUR, CONTABILITA' OPERE CONSOLIDAM. STRUTT.LE SCUOLA ELEM. 7 F.LLI CERVI AI FINI ANTISISMICI CON FINANZIAM. DI CUI A D.M. MIUR 21.12.17 - CUP J69F18000540004-SMART CIG Z402CFA3B8- DET. A CONTRARRE e AFFIDAM.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Reso ai sensi del 7° comma dell'art.183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.Lgs 18.08.2000 n.267.

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Reso ai sensi dell'art. 9 c.2 del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009.

ESECUTIVA: 22-05-2020

Il Dirigente del Settore Finanziario
(Dott. ssa Lorenza Monocchio)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale.