



Comune di Valenza

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Settore Lavori Pubblici, Servizi socioassistenziali, Direzione Casa di Riposo, Gare e Appalti - CUC, CED, Farmacia Comunale

Determinazione dirigenziale n. 490 del 10/09/2024

OGGETTO: Incarico professionale per revisione/aggiornamento progetto definitivo-esecutivo, coordinamento sicurezza, direzione lavori, contabilità e collaudo opere di urbanizzazione comparto C7-B SUE di Strada Citerna (CUP J61B18000500004). CIG B2D7A3667B. Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023

PER IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL I SETTORE – COMUNE DI VALENZA
Ing. Marco Cavallera
IL FUNZIONARIO INCARICATO P.O. – CAPO SERVIZIO LL.PP.
arch. Lorenza Mussa

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 107;
- il Decreto Sindacale n. 14 del 10.10.2022 all'oggetto: Incarico di dirigente del I settore "Servizi socio assistenziali, Direzione Casa di Riposo, Gare Appalti e CUC, Farmacia Comunale, Ufficio per il digitale, Lavori Pubblici". Attribuzione delle relative funzioni dirigenziali. Individuazione Datore di lavoro";

CONSIDERATO che il Dirigente Ing. Marco Cavallera risulta assente dal servizio;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 2 del 16/03/2017 all'oggetto: Sostituzione Dirigenti in caso di assenza o impedimento;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 585 del 24/10/2022 ad oggetto: "Avviso interno per il conferimento di incarichi di posizione organizzativa mediante procedura di selezione ai sensi dell'art. 5 del vigente regolamento per la metodologia di pesatura e graduazione delle posizioni organizzative periodo 2022/2024 – Approvazione verbale ed assegnazione Posizione Organizzativa – art. 13 e 14 CCNL Comparto Funzioni Locali Triennio 2016 – 2018 – ai vincitori";

PREMESSO:

- che il Comparto urbanistico C7-B SUE in Strada Citerna nell'anno 2006 era stato oggetto di Convenzione Urbanistica tra Comune di Valenza e ITALDOMUS IMMOBILIARE srl (Notaio Ivaldi Rep. N. 46.526 del 19.06.2006– racc. 10.995);
- che in ossequio a tale Convenzione urbanistica, quale cauzione in relazione al disposto n. 2 dell'art. 45 della Legge Regionale n. 56/77, fu costituita fidejussione bancaria (Intesa San Paolo, n. 414/8200/276981 del 16.06.2006) per complessivi € 183.914,00, a garanzia del valore stimato delle opere di urbanizzazione previste per il Comparto succitato;
- che a seguito della mancata osservanza degli obblighi convenzionali da parte di ITALDOMUS IMMOBILIARE srl, il Comune ha provveduto in data all'escussione della fidejussione con nota Dirigente Urbanistica ns. Prot. n. 2012/15339 del 25.06.2012;
- che pertanto spetta ora all'Ente la realizzazione delle opere di urbanizzazione inerenti il Comparto C7-B SUE, anche al fine di dare continuità ad analoghe opere già realizzate o previste nei Comparti adiacenti;
- che la competenza del Comune discende dal fatto oggettivo che le opere di urbanizzazione riguardanti il Comparto C7-B SUE non sono mai state iniziate;
- che pertanto l'Amministrazione Com.le diede mandato agli uffici di avviare le procedure necessarie per arrivare all'esecuzione dei lavori di Realizzazione delle Opere di Urbanizzazione inerenti Comparto C7-B SUE di cui a convenzione urbanistica tra Comune di Valenza e ITALDOMUS IMMOBILIARE srl del 19.06.2006;

RICHIAMATE integralmente:

- la determinazione dirigenziale n. 796/2019 del 31.12.2018, con la quale venne nominato quale RUP inerente l'esecuzione dell'opera in oggetto, nella persona dell'arch. Lorenza Mussa, Funzionario Tecnico, Capo Servizio LL.PP. di questo Ente e contestualmente affidata la progettazione esecutiva della opere in oggetto a soggetto esterno - ing. Vincenzo Rosa, libero professionista Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Alessandria, al n. A-1142 dal 1991, di CIERRE Ingegneria Studio Tecnico Associato di Alessandria;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 60/2019 del 18.07.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale fu approvato il Progetto Definitivo-esecutivo, validato in data 15.07.2019, delle opere di urbanizzazione comparto C7-B SUE di Strada Citerna (CUP J61B18000500004);
- la determinazione dirigenziale n. 442/2019 del 26.08.2019 con la quale, ai sensi dell'art. 32, del DLgs 50/2016 (Fasi delle procedure di affidamento) e dell'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si individuavano gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

DATO ATTO:

- dopo tali atti le procedure hanno subito uno stallo dovuto inizialmente all'avvicinarsi di Dirigenti occorso in tale periodo, e proseguito successivamente per il manifestarsi della pandemia da Covid-19 con quanto ne è conseguito sino al termine dei vari lock-down;
- che l'avvio delle procedure di gara è stato condizionato da una problematica legata al fatto che l'intervento prevede opere sulla particella catastale individuata al F. 34 part. 1371, già frazionata e ceduta al Comune

- nell'abito della convenzione urbanistica succitata, ma di fatto ancora ricadente all'interno delle pertinenze di un'abitazione privata, per la quale occorre procedere con un coordinamento specifico delle opere interferenti;
- che nel frattempo, inoltre, interveniva - senza preavviso - un ulteriore avvicendamento di Dirigenti, che di fatto ha ulteriormente rallentato l'iter connesso alla realizzazione delle opere in oggetto;
 - che pertanto il RUP ritiene opportuno procedere ad una revisione/aggiornamento del progetto che prevede di articolare le opere in due lotti funzionali al fine di avviare celermente un primo lotto che non comporta interferenza con particella succitata (F. 34 part. 1371), per poi nel frattempo, una volta risolte le problematiche legate a tali interferenze, avviare la realizzazione anche del secondo lotto;

CONSIDERATO pertanto:

- che occorre procedere alla designazione dell'incaricato della redazione della revisione/aggiornamento del progetto in oggetto;
- che la prestazione di cui trattasi richiede figura con adeguata esperienza professionale e specifiche abilitazioni, non disponibile tra i tecnici comunali a causa dei carichi di lavoro in essere, e che al momento non sussistono accordi o convenzioni con altre Pubbliche Amministrazioni per la nomina di tale figura;
- che pertanto, ex art. 114 comma 6 del D.Lgs. 36/2023, è necessario e legittimo il ricorso a servizi esterni attinenti l'architettura e l'ingegneria, ai sensi di quanto stabilito dal Codice degli appalti di cui al D.Lgs. 36/2023;

DATO ATTO:

- che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi, le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: revisione/aggiornamento progetto definitivo-esecutivo, coordinamento sicurezza, direzione lavori, contabilità e collaudo delle opere di urbanizzazione Comparto C7-B SUE di Strada Citerna (CUP J61B18000500004), ai sensi dell'art. 32 comma 21 della legge 41/1986 e del DPR n. 503/1996;
- Importo del contratto: l'entità dell'importo necessario all'affidamento in oggetto - inferiore alla soglia di € 140.000,00 - è stata determinata dal succitato RUP ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 come modificato da D.Lgs. 36/2023 allegato I.13 (come da documento di calcolo agli atti del presente procedimento), e l'importo del servizio ribassabile – RIFERITO ALLA SOLA QUOTA DI INCREMENTO DELL'IMPORTO DELLE OPERE PER ADEGUAMENTO PREZZIARIO CORRENTE - risulta pari a € 6.456,83 compresi Spese e Oneri Accessori, al netto degli oneri previdenziali e dell'IVA al 22%;
- forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

DATO ATTO pertanto:

- che, nel rispetto delle disposizioni suddette, in data 08.08.2024 il RUP ha indetto procedura di trattativa diretta con unico operatore, sulla piattaforma telematica web <https://cucvalenza.acquistitelematici.it>;
- che la piattaforma telematica succitata ha assegnato alla procedura (ns. Prot. n. 2024/17490) il Codice identificativo n. TD-794;
- che il soggetto interpellato - regolarmente registrato sulla piattaforma telematica web <https://cucvalenza.acquistitelematici.it> - è l'ing. Vincenzo Rosa, C.F. RSOVCN65A15B473F e P.IVA 00800220063, libero professionista Iscritto all'Albo degli ingegneri della provincia di Alessandria al n. A-1142 dal 22/10/1991, dello Studio Tecnico Associato CIERRE Ingegneria, via Marengo, 74, Alessandria, , P. IVA 00800220063, fornitore idoneo al servizio in oggetto per la fattispecie inerente i Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione;
- che l'offerta è stata caricata sul sistema entro il termine ultimo previsto per la presentazione dell'offerta (ore 12:00 del 26.08.2024), è stata esaminata da parte del RUP in pari data, ed è stata registrata al Protocollo generale del Comune al n. 2024/18153 del 26.08.2024;

PRESO ATTO inoltre:

- che l'esame, da parte del RUP, dell'offerta e degli altri documenti, agli atti del RUP e da considerarsi validi ai fini del presente affidamento (DGUE e Dichiarazioni integrative) ha dato esito positivo;
- che l'offerta proposta dall'operatore interpellato, che ha proposto il medesimo ribasso dell'incarico originario pari al 24,12%, ammonta a complessivi netti € 4.899,44 compresi spese e oneri accessori per € 979,89, oltre oneri INARCASSA 4% per € 479,66 e IVA 22%, per una spesa complessiva di € 6.212,41;

RILEVATO, da parte del RUP, che il tecnico libero professionista indicato è in possesso di adeguati requisiti di carattere generale connessi allo svolgimento dell'incarico in oggetto, e che l'offerta è congrua e conveniente per questa amministrazione;

PRECISATO che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in oggetto, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RILEVATO che le condizioni economiche offerte dal professionista interpellato risultano essere convenienti per questa Amministrazione, in considerazione dei prezzi offerti e della disponibilità a svolgere le prestazioni professionali nei tempi richiesti come attestato dal RUP nell'attestazione di congruità agli atti del procedimento;

PRESO ATTO che il RUP ha accertato la regolarità contributiva del professionista acquisendo certificato di regolarità contributiva dallo sportello informatico di INARCASSA (prot. INARCASSA n. 2024.1460659 del 09.09.2024), con validità di mesi 4;

RITENUTO pertanto di affidare all'ing. Vincenzo Rosa, C.F. RSOVCN65A15B473F e P.IVA 00800220063, libero professionista iscritto all'Albo degli ingegneri della provincia di Alessandria al n. A-1142 dal 22/10/1991, dello Studio Tecnico Associato CIERRE Ingegneria, via Marengo, 74, Alessandria, P. IVA 00800220063, le attività in oggetto per un importo di € 4.899,44 oltre INARCASSA 4% e IVA 22%, e così per un totale lordo di € 6.216,41, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

RICHIAMATO l'art. 18 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 secondo il quale il contratto è stipulato, in caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

DATO ATTO che per il procedimento in oggetto non è dovuto alcun versamento all'ANAC;

RITENUTO pertanto di procedere ad affidamento al summenzionato professionista e ad impegnare la somma suddetta;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.56 del 13/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto: "Esame ed Approvazione Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 13/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "Esame ed approvazione Bilancio di previsione Finanziario 2024/2026" e s.m.i.;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2024, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "Art. 169 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026";

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 13/03/2024, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "Ratifica della Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 16/01/2024 ad oggetto Variazione d'urgenza al Bilancio Finanziario 2024-2026";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 13/03/24, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "Esame e Approvazione Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026. Modifica Nota di Aggiornamento al Dup 2024-2026";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 13/03/24, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "Modifica Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone mercatale. Modifica nota di aggiornamento al DUP 2024 / 2026 – Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2024 / 2026";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 26/03/24, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto " II VARIAZIONE PEG 2024-2026 - Approvazione";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 26/06/24, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "Esame e Approvazione Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026. Modifica Nota di Aggiornamento al Dup 2024-2026";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 16/07/24, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto " III VARIAZIONE PEG 2024-2026 - Approvazione";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 29/07/24, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE EX ART. 175 c.8 D.LGS. N.267/2000 E S.M.I. AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO E ALLA NOTA AGGIORNAMENTO D.U.P. 2024/2026. SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO EX ART. 193 D.LGS. N.267/2000 c.2 E S.M.I.- STATOATTUAZIONE PROGRAMMI"
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 30/07/24, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto " IV VARIAZIONE PEG 2024-2026 - Approvazione".

VISTO l'art. 9 della Legge 03.08.2009 n. 102 e accertato che i pagamenti conseguenti ai presenti impegni sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RICHIAMATO l'art.1 della Legge n. 145 del 30-12-2018, commi da 819 a 826 che sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza e delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali dalle precedenti normative di legge, considerando l'Ente in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" ed i relativi allegati;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi;
- la L. 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187/12.11.2010 convertito nella L. 17.12.2010 n. 217, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il DLgs n. 33/2013 e l'art. 20 del DLgs. n. 36/23, in materia di Amministrazione trasparente;

RICHIAMATE:

- la direttiva del Segretario Generale n. 1/2015 ad oggetto: "Sistema dei controlli interni. Nuovo inquadramento», come modificata e integrata con direttiva del Segretario Generale n.1/2016 ad oggetto:

"Esercizio controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 8 Regolamento sui controlli interni - Specifiche in ordine agli item di controllo";

- la direttiva del Segretario Generale n. 3 in data 26.5.2016 ad oggetto: "Esercizio controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 8 sui controlli interni - Condivisione risultanze controlli effettuati e conseguenti indicazioni operative";

VISTA la normativa in materia di Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nonché la Deliberazione di Giunta Comunale n. 08 del 30/01/2024, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: Approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2024-2026 (PIAO) ai sensi dell'Art. 6 del D.L. n. 80/2021, conv. in legge n. 113/2021;

per le motivazioni di cui sopra,

D E T E R M I N A

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione;
- 2) di affidare, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023, i servizi professionali inerenti la revisione e l'aggiornamento del progetto definitivo-esecutivo, il coordinamento sicurezza, la direzione lavori, la contabilità e il collaudo delle Opere di URBANIZZAZIONE COMPARTO C7-B SUE DI STRADA CITERNA (CUP J61B18000500004) (CIG B2D7A3667B), all'ing. Vincenzo Rosa, C.F. RSOVCN65A15B473F e P.IVA 00800220063, libero professionista Iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Alessandria, al n. A-1142 dal 22/10/1991, dello Studio CIERRE Ingegneria, via Marengo, 74, Alessandria, P. IVA 00800220063 - per l'importo netto di € 4.899,44 oltre INARCASSA 4% e IVA 22%, e così per un totale lordo di € 6.216,41;
- 3) Di registrare giuridicamente a copertura della spesa complessiva per l'affidamento in oggetto, pari a lordi € 6.216,41, sul Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 in conto residui, i seguenti impegni di spesa:
 - imp. 2021/2976/2 di € 1.289,50; imp. 2022/1618/2 di € 1.518,32 (Cap. 21005204);
 - imp. 2021/2975/2 di € 1.450,00 (Cap. 21005210);
 - imp. 2022/1407/2 di € 1.958,59 (Cap. 20402205);
- 4) di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in legge 102/2009 e smi), e all'art. 183 c. 8 del D.Lgs n. 267/2000, introdotto dalla L. 126/2014, che il pagamento delle somme del contratto inerente l'oggetto per un importo generale complessivo di € 6.216,41, previsto in via presuntiva nel 2025, secondo l'andamento temporale dei lavori - è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, e che alla data odierna non sussistono elementi oggettivi per dichiarare la non compatibilità della spesa con gli obiettivi di finanza pubblica:

DATASCADENZA PAGAMENTO	IMPORTO SPESA
anno 2025	€ 6.216,41

- 5) di dare atto che il contratto con l'aggiudicatario verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023;
- 6) di dare atto che saranno rispettati gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (ex art. 3 della Legge 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. n.187 del 12/11/2010 convertito nella Legge 17/12/2010 n.217);

7) di dare atto che, al momento della liquidazione delle fatture, verrà effettuata la verifica sulla regolarità Contributiva del professionista suddetto;

8) di dichiarare, in capo alla sottoscritta, Funzionario incaricato di P.O., l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013;

9) di dare atto, nel rispetto della normativa in tema di trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013 e smi, che:

- il presente provvedimento dovrà essere pubblicato, in elenco, nella Sezione Amministrazione Trasparente sottosezione di primo livello Provvedimenti – sottosezione di secondo livello provvedimenti dei dirigenti amministrativi;
- le informazioni relative al presente provvedimento verranno pubblicate nella Sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione di primo livello Bandi di Gara e Contratti – sottosezione di secondo livello “procedure di affidamento avviate dopo il 01.01.2024”;
- il presente provvedimento verrà pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente sottosezione di primo livello Bandi di Gara e Contratti - sottosezione di secondo livello “atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura - Delibera a contrarre o atto equivalente”.

Il Dirigente

MUSSA LORENZA

*Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.lgs 82/2005*

Settore Lavori Pubblici, Servizi socioassistenziali, Direzione Casa di Riposo, Gare e Appalti - CUC, CED, Farmacia Comunale
Determinazione Dirigenziale 490 del 10/09/2024

OGGETTO: Incarico professionale per revisione/aggiornamento progetto definitivo-esecutivo, coordinamento sicurezza, direzione lavori, contabilita' e collaudo opere di urbanizzazione comparto C7-B SUE di Strada Citerna (CUP J61B18000500004). CIG B2D7A3667B. Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Reso ai sensi del 7° comma dell'art. 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.Lgs 18.08.2000 n.267.

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Reso ai sensi dell'art. 9 c.2 del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009

ESECUTIVA: 10/09/2024

Il Dirigente del Settore Finanziario