



Città di Valenza
Provincia di Alessandria

Settore TECNICO, SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Determinazione Dirigenziale n° 74 del 11.02.2020

Oggetto: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI VIALE MANZONI

- CUP J67H18000520004 - CIG 8150253989
- APPROVAZIONE VERBALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERRAO SRL DI
PIOVÀ MASSAIA (AT)

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL V SETTORE
Arch. Massimo Temporin**

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. "Funzioni e responsabilità della Dirigenza";

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 9 del 14/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Modifiche alla macrostruttura, alla microstruttura/articolazione settore per servizi e uffici/fabbisogno di personale e alla dotazione organica dell'Ente e proposta al Consiglio Comunale di modifica piano assunzionale 2018/2020";

VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 16/02/2018 ad oggetto "Revoca decreto sindacale n. 15 del 29/12/2017 – Ricognizione e definizione incarichi dirigenziali";

DATO ATTO:

- che l'opera in oggetto rientra tra gli interventi inseriti nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 (inserito nella Nota di aggiornamento al DUP 2019-2021 approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 07 febbraio 2019) dove è previsto un intervento denominato MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI IN MATERIALE LAPIDEO individuato con il CUP J67H18000520004;
- che in particolare per l'annualità 2019 è previsto un intervento per complessivi € 150.000,00, da finanziarsi attraverso Mutuo con Cassa Depositi e Prestiti;
- che con Determinazione dirigenziale n. 458/2019 del 10.09.2019, si è provveduto alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento inerente l'esecuzione dell'opera in oggetto, nella persona del geom. Enrico Bonabello, Istruttore Tecnico Direttivo del Servizio LL.PP. e Patrimonio di questo Ente, con funzioni di Capo Ufficio Strade
- che la progettazione esecutiva della opere in oggetto è stata affidata con Determinazione dirigenziale n. 576/2019 del 30.10.2019, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D.lgs. 50/2016 e smi, a soggetto esterno ing. Paola Malfatto, C.F. MLFPNG78R42A182I, libero professionista iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria, al numero d'ordine A-1729, con studio in Alessandria, Spalto Gamondio, 17, P. IVA 02121120063 ;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 100/2019 del 21.11.2019, esecutiva, è stato approvato il Progetto definitivo-esecutivo delle OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI VIALE MANZONI - CUP J67H18000520004;
- che con successiva Determinazione dirigenziale n. 684 del 16.12.2019, è stata approvata la procedura a contrarre di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del DLgs 50/2016, avvalendosi del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ponendo come importo base d'offerta la somma di netti € 113.128,69, oltre oneri sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.947,26, oltre IVA 22%;
- che con successiva Determinazione Dirigenziale n. 701 del 20.12.2019, sono stati approvati gli atti di gara, approntati dall'Ufficio Gare ed Appalti del Comune;
- che l'individuazione delle ditte da invitare alla procedura è avvenuta mediante sorteggio tra gli operatori iscritti all'elenco dei fornitori della piattaforma telematica della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Valenza, Pietra Marazzi, Montecastello, Rivarone, Quargnento, Castelletto Monferrato e Pecetto di Valenza ed in possesso dei requisiti inerenti la tipologia dei lavori, come risulta da verbale di sorteggio pubblico conservato agli atti del procedimento;
- che per le opere di cui all'oggetto della presente determinazione è stato acquisito il codice identificativo della gara (CIG) 8150253989;

CONSIDERATO:

- - che la procedura si è svolta, ai sensi dell'art. 58 del DLgs 50/2016, sulla piattaforma telematica a disposizione di questo Comune come risulta dal verbale in data 14.01.2020, agli atti del fascicolo della presente determinazione;
- - che hanno presentato offerta, nei termini indicati nella lettera di invito prot. n. 23122, in data 23.12.2019, n. 3 (tre) delle 7 ditte invitate, e precisamente:
 - SERRAO SRL – con sede legale via Torino n. 14 – 14026 Piovà Massaia (AT)
 - ALLARA S.P.A. – con sede legale Via Aldo Moro n. 15 – 15033 Casale Monferrato (AL)
 - PORTALUPI CARLO IMPRESA S.P.A. – con sede legale Regione Primavera n.6 – 15040 Ticineto (AL).
- - che primo classificato è risultato il concorrente SERRAO SRL via Torino n. 14 – 14026 Piovà Massaia (AT), con un ribasso del 19,92% - Costi della sicurezza interni del concorrente € 1.000,00 - Costi della manodopera del concorrente € 52.000,00;
- - che l'offerta, a seguito dell'applicazione, all'importo posto a base di gara, del ribasso percentuale offerto (19,92%), risulta pari a € 90.593,45, oltre € 1.947,26 per oneri per la sicurezza, e così per totali netti imponibili € 92.540,71, ed oltre IVA 22%;
- - che il Responsabile Unico del Procedimento, con nota prot. n. 1270 del 23.01.2020, agli atti del fascicolo della presente determinazione, ha avviato, ai sensi dell'art. 97, comma 5, lettera d), del DLgs 50/2016, le previste verifiche inerenti la congruità del costo della manodopera indicato nella propria offerta dal concorrente risultato primo classificato;
- - che il Responsabile del Procedimento, con propria comunicazione in data 04.02.2020, agli atti del fascicolo della presente determinazione, ha ritenuto congrua l'offerta presentata dalla ditta SERRAO SRL ed ha pertanto formulato proposta di affidamento;
- - che, inoltre, il Responsabile del Procedimento ha predisposto quadro economico post gara, agli atti del fascicolo della presente determinazione;
- - che inoltre sono stati avviati controlli sui requisiti del concorrente suddetto, i cui esiti sono tutti favorevoli;

VISTI:

- il DLgs 18 aprile 2016, n. 50 recante il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- il DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per quanto applicabile;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

- il vigente Statuto del Comune di Valenza;
- Il vigente Regolamento sull'ordinamento, l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, l'art. 16;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 89 del 15/12/2016, esecutiva;
- la L. 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187/12.11.2010 convertito nella L. 17.12.2010 n. 217, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visti, inoltre:

- il Decreto del Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, G.U. Serie Generale n. 295 del 17-12-2019, "Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020.", che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali al 31.03.2020;
- l'art. 163 del D.lgs. n. 267/00 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 07.02.2019, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021 - Approvazione";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 07.02.2019, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 - Approvazione";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 27.02.2019, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "Art.169 D.lgs. n. 267/2000 - Approvazione Piano esecutivo di Gestione (PEG)";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 24.07.2019, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto: "Variazione di assestamento generale ex Art. 175 c. 8 D.lgs. 267/2000 e smi al bilancio di previsione 2019/2021 e alla nota aggiornamento DUP 2019/2021. Salvaguardia equilibri di bilancio ex art. 193 D.lgs. n. 267/2000 c. 2 e smi – Stato attuazione programmi.";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 24.07.2019, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "1^ Variazione PEG 2019 -2021. Approvazione.";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 27.11.2019 all'oggetto "Esame e approvazione variazione al Bilancio di Previsione 2019-2021. Modifica Nota di Aggiornamento al DUP 2019/2021";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 27.11.2019, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "2^ Variazione PEG 2019 -2021. Approvazione.";

Verificato che la spesa di €. 112.899,67 trova copertura come segue: Missione 10, Programma 5, Tit. 2, Cap. 21005204 "Sistemazione strade cittadine diverse" (Imp. 2019/2274/2) del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, in conto residui, ove è prevista la necessaria disponibilità ed è finanziato con Mutuo Cassa DDPP posiz. N. 6061464;

Visto l'art.9 della Legge 03/08/2009 n. 102 ed accertato che i pagamenti conseguenti ai presenti impegni sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio;

Richiamato l'art.1 della Legge n. 145 del 30-12-2018, commi da 819 a 826 che sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza e delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali dalle precedenti normative di legge, considerando *l'Ente in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo*;

VISTA la normativa in materia di Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nonché la Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 31/01/2019, esecutiva, Adozione Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Programma per la Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2019/2021;

Richiamate:

- la direttiva del Segretario Generale n. 1/2015 ad oggetto: "Sistema dei controlli interni. Nuovo inquadramento», come modificata e integrata con direttiva del Segretario Generale n.1/2016 ad oggetto: "Esercizio controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 8 Regolamento sui controlli interni - Specifiche in ordine agli item di controllo";
- la direttiva del Segretario Generale n. 3 in data 26.5.2016 ad oggetto: "Esercizio controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 8 sui controlli interni - Condivisione risultanze controlli effettuati e conseguenti indicazioni operative";

Per le motivazioni di cui sopra,

D E T E R M I N A

1. di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di approvare il verbale di gara del giorno 14.01.2020, richiamato in premessa, agli atti del fascicolo della presente determinazione;
3. di prendere atto della proposta di aggiudicazione, in data 04.02.2020, formulata dal Responsabile unico del procedimento, agli atti del fascicolo della presente determinazione;
4. di aggiudicare il contratto per l'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria marciapiedi Viale Manzoni – CIG 8150253989- CUP J67H18000520004 – alla Ditta SERRAO SRL via Torino n. 14 – 14026 Piovà Massaia (AT) – P.I 01633280050, per il ribasso percentuale del 19,92% sull'importo ribassabile posto a base della procedura di €.113.128,69, e, quindi per l'importo di netti €.92.540,71, oneri di sicurezza compresi per € 1.947,26, oltre IVA 22% di € 20.358,96, e così per un totale di € 112.899,67;
5. di dare inoltre atto che essendo le risultanze delle verifiche effettuate sui requisiti dell'operatore economico suddetto, favorevoli, l'aggiudicazione di cui sopra può considerarsi efficace;
6. di approvare la riformulazione post-gara del quadro economico dell'intervento, predisposto dal Responsabile unico del procedimento in data 04.02.2020, agli atti del fascicolo della presente determinazione;
7. di registrare giuridicamente l'impegno di spesa di €.112.899,67 Missione 10, Programma 5, Tit. 2, Cap. 21005204 "Sistemazione strade cittadine diverse" (Imp. 2019/2274/2) del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, in conto residui, ove è prevista la necessaria disponibilità, ed è finanziato con Mutuo Cassa DDPP posiz. N. 6061464 ;
8. di dare atto che saranno rispettati gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (ex art. 3 L. 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187/12.11.2010 convertito nella L. 17.12.2010 n. 217);
9. di dare atto che il presente provvedimento, nel rispetto della normativa in tema di trasparenza di cui al DLgs 33/2013 e s.m.i., verrà pubblicato sul sito di questo Comune, nella sezione di primo livello "Amministrazione Trasparente", sottosezione di secondo livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi" e, ai sensi dell'art. 29, del DLgs 50/2016, sottosezione di secondo livello "Bandi di gara e contratti";

10. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato in elenco all'albo pretorio del Comune di Valenza ai fini della generale conoscenza;
11. di dichiarare, in capo al sottoscritto Dirigente, l'insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013;
12. di dare atto che è stato rispettato quanto previsto dalla Direttiva del Segretario Generale n. 1 del 28.04.2015 all'oggetto "Sistema dei controlli interni. Nuovo inquadramento metodologico", come integrata da successiva Direttiva del Segr. Gen. n. 1 - prot. n. 3090 - del 17/02/2016, in materia di controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti, nonché dalla Direttiva del Segr. Gen. n. 3 in data 26.5.2016 ad oggetto: "Esercizio controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 8 sui controlli interni - Condivisione risultanze controlli effettuati e conseguenti indicazioni operative".

Il Dirigente
Arch. Massimo Temporin

Settore TECNICO, SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Determinazione Dirigenziale n° 74 del 11-02-2020

Proposta determina n° 76/2020

Oggetto: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI VIALE
MANZONI - CUP J67H18000520004 - CIG 8150253989
- APPROVAZIONE VERBALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERRAO SRL DI
PIOVÀ MASSAIA (AT)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Reso ai sensi del 7° comma dell'art.183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.Lgs 18.08.2000 n.267.

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Reso ai sensi dell'art. 9 c.2 del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009.

ESECUTIVA: 11-02-2020

Il Dirigente del Settore Finanziario
(Dott. ssa Lorenza Monocchio)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale.